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CONTRATTO N. QESFSG1F6 del 24.11.2023

HT_2023_294_HDSC_PROTEOMICA_PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROCESSAMENTOCAMPIONI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI METODI DI
PROTEOMICA AFFINITY-BASED DI ULTIMA GENERAZIONE SU PIATTAFORME “HIGH-THROUGHPUT” IN
FAVORE DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE.

CIG: AOO13AEEA4C

Tra

Fondazione Human Technopole (in seguito per brevita indicata anche “HT”), codice fiscale 97821360159 e partita IVA

n. 11307810967, con sede legale in Milano, Viale Rita Levi Montalcini 1, CAP 20157, in persona del Prof. Marino Zerial in
qualita di Direttore e la Prof.ssa Irene Bozzoni, in qualita di Membro del Comitato di Gestione della Fondazione Human
Technopole, entrambi muniti di idonei poteri per 'adozione del presente contratto, che dichiarano di agire esclusivamente

nellinteresse diHT

Olink Proteomics AB (in seguito per brevita indicato anche “Appaltatore”), CF: SWE-SE559046863201 - P.IVA:

SE559046863201, con sede legale in Salagatan 16F SE 753 30 Uppsala (Svezia), in persona del Dott. Nicola Cirenei,
nato a Milano (MI) il 07.03.1968 CF: CRNNLL68C07F205I nella sua qualita di Procuratore Speciale giusta procura del

12.10.2023, nel sequito congiuntamente “Parti”

Premesso che:

— Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) & il Prof. Emanuele Di Angelantonio.

— Il Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC) ¢ la Dott.ssa Giulia Mangiameli.

— il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla procedura € il seguente: AOO13AEEA4C.

— con Determina n. MAKG317Y0 del 08.11.2023, il Prof. Marino Zerial in qualita di Direttore e la Prof.ssa Irene Bozzoni, in
qualita di Membro del Comitato di Gestione della Fondazione Human Technopole, muniti di idonei poteri hanno disposto
I'aggiudicazione del servizio di processamento di campioni attraverso I’utilizzo di metodi di proteomica Affinity-
Based di ultima generazione su piattaforme “High-Throughput” all'operatore economico Olink Proteomics AB;

— gli atti e documenti costituenti la lex specialis di gara nonché l'offerta presentata dall’ Appaltatore e gli ulteriori documenti
richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Fondazione Human Technopole

Palazzo ltalia - Viale Rita Levi-Montalcini, 1- 20157 Milano, ltaly - humantechnopole.it



= B
S 4 HumAN
s &\ & TECHNOPOLE

Tutto cid premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti allegati, richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del
presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti

documenti, ove presenti: Capitolato tecnico, Offerta Economica, Offerta Tecnica, Relazione Tecnica e relativi Allegati.

2. NORME REGOLATRICI

L’interpretazione, I'esecuzione e la risoluzione del presente Contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti con I'Appaltatore relativamente alle attivita ed alle prestazioni contrattuali;

- dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi Allegati nonché atti attuativi (di seguito anche “Codice”)

- dalle Capitolato generale d’'Appalto per la fornitura di beni e la prestazione di servizi della Fondazione Human
Technopole;

- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni
anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui I'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che,
sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

- dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

- dal Codice Etico di Human Technopole.

3. OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

3.1 HT affida all Appaltatore, che accetta, quanto in premessa, consistente nel servizio di processamento di campioni

attraverso I'utilizzo di metodi di proteomica Affinity-Based di ultima generazione su piattaforme “High-

Throughput”. Tutto come da dettaglio esplicitato nell’Offerta Tecnica presentata dall’ Appaltatore, incluse le caratteristiche

tecniche e funzionali.

3.2 La durata massima dell'appalto € di 24 mesi.

3.3 L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni descritte alle condizioni previste dal presente Contratto, dal

Capitolato Tecnico, dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, e dagli ordinativi.

3.4 Le condizioni e i patti relativi al’esecuzione del Contratto, nonché la natura, le caratteristiche tecniche ed il numero dei

vari elementi sono indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

4. INVIO DEI CAMPIONI
4.1 HT affida all’Appaltatore, che accetta, il Servizio di misurazione delle proteine di cui al presente Contratto al solo scopo
di ricerca e non diagnostico.

4.2 L’Appaltatore si impegna a misurare attraverso piattaforme di analisi High Throughput, proteine plasmatiche umane in
2

Fondazione Human Technopole

Palazzo ltalia - Viale Rita Levi-Montalcini, 1-20157 Milano, ltaly - humantechnopole.it



>4 J‘%< S
2} ¢

HUMAN
TECHNOPOLE

N
v Wl

/D

LY

campioni biologici, allo scopo di generare dati di analisi
4.3 Tali campioni sono di proprieta di soggetti (di seguito Owner) con cui HT, ha siglato singoli accordi (Research
Collaboration Agreements di seguito RCA) con cui si disciplinano le reciproche obbligazioni in relazione ai campioni
medesimi ed alla relativa gestione degli stessi che sono messi a disposizione esclusivamente per le finalita di cui al
presente Contratto.
4.4 L’Appaltatore siglera degli accordi (di seguito MTA) con I’'Owner con cui verranno disciplinate le modalita di
trasferimento dei campioni.
4.5 L’esecuzione del contratto si articolera nell’invio da parte dell’Owner all’Appaltatore di campioni biologici umani cosi
suddivisi:
- INVIO 1 che sara costituito da un minimo di 1.100 campioni.
4.6 E prevista l'attivazione dell’opzione per un eventuale INVIO 2.
4.7 Conseguentemente, I'Appaltatore accetta che, nel periodo di vigenza del Contratto, non vengano emessi ordinativi,
oppure vengano emessi con discontinuita, ovvero ancora prevedano quantita ridotte, e comunque non raggiungano in
totale alcuna percentuale minima rispetto allimporto contrattuale.

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE
5.1 L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi secondo le condizioni, le modalita ed i termini indicati nel presente
Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica e relativi Allegati, nel rispetto delle modalita di
svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori
prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ulima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica
professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti.
5.2 Al ricevimento dei campioni, I'’Appaltatore dovra procedere, entro 7 giorni lavorativi, alle verifiche preliminari sugli stessi,
atte a verificarne l'idoneita tramite controlli qualitativi e quantitativi in linea con il protocollo di lavoro indicato nell’offerta
tecnica, cosi come indicato nel Capitolato par 2. 1..
5.3 A seguito della verifica sui campioni indicata nel punto precedente, I’Appaltatore € chiamato a concludere questa fase
(FASE 1) fornendo alla Fondazione una relazione riportante il numero di campioni verificati, i risultati di idoneita registrati
e le numeriche di campioni analizzabili a valle di tale verifica che diventeranno il perimetro della (FASE 2).
5.4 HT, nei 7 giorni lavorativi successivi, cosi come indicato nel Capitolato Tecnico, valutera la possibilita di sostituire i
campioni ritenuti non idonei con ulteriori campioni al quale verra applicato lo stesso iter di analisi previsto dagli artt 5.2,
5.3.
5.5 In ogni caso, HT si riserva la facolta di modificare, sempre a mezzo di Ordine di Servizio, il programma dell’Appaltatore
per proprie esigenze.
5.6 La FASE 2 si riterra completata con la restituzione dei risultati ottenuti dal processamento dei campioni secondo le
modalita indicate nel Capitolato Tecnico e nella proposta dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda I'INVIO 1, come indicato all’art. 4, la FASE 2 dovra essere conclusa entro e non oltre il 15 Gennaio
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5.7 HT potra effettuare unilaterali verifiche, in corso di esecuzione, per I'accertamento della conformita dei servizi di cui al
presente contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 con particolare riferimento all’art 114 e dall'Allegato 11.14
(Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti).

5.8 In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali,
fatta salva la facolta di HT di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti.

5.9 L’'Appaltatore procedera, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi oggetto del Contratto; tale
verifica, ove previsto, dovra consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che
tutti gli interventi esequiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

5.10 L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa piu onerosa dalle attivita svolte da HT e/o da soggetti
terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e I'’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa
di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea.

5.11 L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualita professionale del servizio reso, si riserva la
facolta di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualita del servizio e
delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Contratto e suoi Allegati.

5.12 L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del
presente Contratto anche ai propri collaboratori.

5.13 L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza
sull'esecuzione del Contratto.

5.14 L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attivita
del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessita delle attivita
in questione.

5.15 Per le attivita oggetto del presente Contratto, in linea con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, I'’Appaltatore mette
a disposizione di HT un team composto dalle seguenti figure professionali:

e Sandra Skéld Chiriac - Project Coordinator (service@olink.com)

e David Harley - Strategic Director, Population Health (david.harley@olink.com)

L’Appaltatore riconosce, altresi, ad HT la facolta di richiedere la sostituzione di una o piu figure professionali facenti parte
del team qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso,
I’Appaltatore dovra proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte di HT di tale facoltd non comportera
alcun onere per la stessa.

5.16 Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, I’Appaltatore si impegna, tra I'altro, in linea con l'art. 11 a:
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- garantire la propria piena disponibilita ad incontrare il personale di HT al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento
delle attivita oggetto del Contratto;
- assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere
necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attivita oggetto del Contratto;
- dare tempestiva e dettagliata informativa ad HT circa ogni attivita ritenuta non compresa nell'oggetto del Contratto ed
eccedente il livello dei compensi concordato.
6. MODALITA DI CONSEGNA

Il presente articolo disciplina la consegna dei risultati delle analisi sui campioni durante tutto il processo di analisi:
6.1L’Appaltatore & chiamato, in prima istanza (FASE 1) a consegnare relazione contenente il risultato dell’analisi qualitativa
e quantitativa atte ad individuare I'effettivo numero di campioni processabili, come indicato all’art 5.2, 5.3
6.2 Solo a seguito dell’analisi dei campioni identificati secondo le modalita indicate all'art 6.1, I’Appaltatore dovra procedere
alla consegna degli esiti conclusivi (FASE 2) dell’analisi dei campioni che dovra avvenire, relativamente all'INVIO 1, entro
e non oltre il 15 Gennaio 2024, in linea con le modalita di cui al precedente articolo, a cura, rischio e spese dell’Appaltatore
in linea con quanto indicato nel Capitolato e nell’Offerta.
6.2 HT comunichera tempestivamente il completamento del trasferimento dei dati presso i propri server.
6.3 Dalla data di completamento del trasferimento, i tecnici di HT procederanno nei termini indicati nel Capitolato Tecnico
lavorativi alla verifica dei dati trasmessi e forniranno all’ Appaltatore I'idoneita degli stessi o I'eventuale attestazione della
non conformita dei dati ricevuti rispetto ai parametri minimi individuati dal Capitolato Tecnico.
6.4 L’Appaltatore ha I'obbligo di conservare i dati sul server fino a 90 gg dopo I'emissione del Certificato di conformita
finale su tutti gli Invii.
6.5 HT con Ordini di Servizio, puo disporre modalita di consegna, per profili non disciplinati dal Capitolato Tecnico di
Appalto o dall’'offerta tecnica ovvero modificando quanto ivi previsto.

7. DURATA - PENALI
7.1 1l Contratto avra la durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.
7.2 La consegna dell’esito delle analisi di FASE 1, cosi come di FASE 2, dovra avvenire entro il termine indicato dal presente
Contratto, o con quanto indicato dall’Appaltatore nella propria offerta tecnica.
7.3 | termini che precedono non sono modificabili, se non per esigenze di HT.
Ove I'Appaltatore ritenesse che il termine indicato per l'ultimazione della consegna non sia adeguato rispetto ai termini di
offerta deve farne motivata segnalazione scritta via PEC entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del materiale, a pena di
decadenza da qualsiasi eccezione, pretesa, riserva, maggiorazione.
7.4 Qualora I'Appaltatore presenti motivata segnalazione ai sensi del precedente comma, HT dovra valutare la richiesta e,
se la considera fondata totalmente o parzialmente, fissare un nuovo termine, nei successivi 10 giorni lavorativi.
7.5 Nel silenzio di HT o in caso di risposta negativa, il termine resta quello fissato fatte salve I'applicazione delle penali e di

quanto disciplinato nell’art.19 ed espressamente accettato.
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7.6 E espressamente escluso il rinnovo tacito.

7.7 Ai sensi dell’art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/20123, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la Stazione Appaltante potra
imporre all’Appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non puo fare valere |l
diritto alla risoluzione del contratto.Ai sensi dell’art. 120, comma 10, D.Lgs. n. 36/20123, € prevista un’opzione di proroga
per cui il contraente originario € tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto
o alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/20123, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella
conclusione della procedura di affidamento del nuovo Contratto, &€ consentito, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura, prorogare il presente Contratto con I'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per 'igiene pubblica, oppure nei casi in cui I'interruzione
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare. In
tale ipotesi il contraente originario & tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti
nel Contratto.

7.8 Eventuali ulteriori proroghe al termine concordato, su richiesta di HT, saranno comunicate all’Appaltatore per iscritto
che dovra accettarle, senza possibilita di avanzare richieste di modifica del prezzo e/o alcuna domanda, azione, ragione,
pretesa, richiesta risarcitoria di alcun tipo.

Qualora, per cause a lui non imputabili, I'Appaltatore non sia in grado di ultimare I'esecuzione dell’ordinativo nel termine
stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine pud chiedere proroghe che, se riconosciute
giustificate, possono essere concesse da HT senza che questo comporti maggiorazioni del compenso o indennizzi.

7.9 Nel caso in cui I'Appaltatore non rispetti i termini concordati con HT, anche qualora dalla stessa eventualmente
prorogati ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo, HT ha diritto a comminare all’Appaltatore una penale
giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una
somma complessiva massima di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

7.10 Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 20% sul valore del singolo Invio,
ovvero superi complessivamente il 10% dell’intero importo contrattuale, HT si riserva la facolta di procedere alla risoluzione
del Contratto.

7.11 Oltre le penali di cui sopra, € fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT eccedente

il valore delle penali.

7.12 HT potra dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta
dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non & imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale € manifestamente
sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non da diritto all’ Appaltatore a compensi o
indennizzi di sorta.

Al superamento di tale limite HT ha diritto di risolvere il presente Contratto.
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8. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
8.1 Fermo restando che I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il servizio con continuita e senza interruzioni, ai sensi dell’art.
121 del Codice I'Appaltatore potra richiederne la sospensione ad HT qualora sopraggiungano cause di forza maggiore o
comunque condizioni tali da impedirne oggettivamente e temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto.
8.2 Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, la sospensione dell’esecuzione potra essere ordinata all’Appaltatore
per ragioni di pubblico interesse o necessita, per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a piu
riprese, non superi i sei mesi complessivi.
8.3 Ove le sospensioni di cui al precedente paragrafo - non prevedibili al momento della stipula del Contratto e non
attribuibili ad inadempienze di HT - superino, in una sola volta o nel loro complesso, sei mesi complessivi, I'Appaltatore
puo chiedere lo scioglimento del Contratto senza indennita; soltanto nel caso in cui HT si opponga allo scioglimento,
I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.
8.4 Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, a disposizioni delle
pubbliche Autorita in materia di salute pubblica o altra emergenza, ovvero ad altre circostanze speciali, I'’Appaltatore non
ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennita.
8.5 Le sospensioni sono disposte con appositi verbali trasmessi dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto al Appaltatore
a mezzo PEC, ovvero sottoposti al Appaltatore personalmente, in entrambi i casi per la sua firma che deve essere apposta
entro 15 giorni, decorsi i quali il verbale si intende accettato; il verbale deve indicare le ragioni che hanno determinato
l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni gia effettuate, il tempo di sospensione previsto, le
eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti
esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove era in corso I'esecuzione.
8.6 La ripresa dell’esecuzione, ordinata da HT non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, € disposta
in apposito verbale trasmesso via PEC e sottoposto alla firma dell’Appaltatore, e nel verbale di ripresa sono specificati i
nuovi termini di esecuzione.
8.7 Nel caso di sospensione dovuta a fatto di HT o comunque ritenuta illegittima dall’Appaltatore, le eventuali contestazioni
al riguardo dell’Appaltatore devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di sospensione che di ripresa ed
esplicitate entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione o sottoposizione dei verbali per la
sottoscrizione.
8.8 Eventuali sospensioni disposte da HT per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori non comporteranno la sospensione della decorrenza del termine di esecuzione e non determinano alcuna
indennita per I'’Appaltatore.
8.9 La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa
determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare delle attivita non eseguite per effetto della sospensione parziale e I'importo
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totale previsto nel medesimo periodo. E facolta delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale
sull’ordinativo, in termini di differimento, qualora, per la natura delle prestazioni, le modalita di rendicontazione non risultino
possibili o divengano estremamente complesse.
9. REVISIONE PREZZI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO
9.1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini
una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo,
i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza I'indice o la combinazione di indici di cui all’art. 60, comma 3, lettera
b del D.Lgs. n. 36/2023 piu attinente all’oggetto dell’appalto.
9.2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e
I'esecutore, e approvati dal RUP.
9.3. HT ha la facolta di richiedere, nel periodo di efficacia del presente Contratto, una variazione della consistenza del
servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o
concordati tra le parti.
10. OBBLIGHI DEL’APPALTATORE
10.1 L’Appaltatore si obbliga a realizzare il servizio oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte. L’Appaltatore
si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti I'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da HT.
L’Appaltatore si obbliga altresi a dare immediata comunicazione a HT di ogni circostanza che comporti variazioni della
esecuzione delle attivita oggetto del Contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.
11. CONFORMITA’ FINALE
11.1. Ai sensi dell’art. 114 e dell’art. 36 dell'Allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023, il servizio € soggetto a verifica di conformita
complessiva finale al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente
Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del medesimo Codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo
scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze
di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
11.2 In considerazione della natura de servizi e del loro valore, la Fondazione si riserva di effettuare controlli a campione
con modalita comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale; qualora, in considerazione della natura
dei servizi, non sia consentita I'effettuazione delle attivita di verifica di conformita, la Fondazione si riserva di effettuare le
dette attivita in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualita, ove esistenti, ovvero a documentazioni di

contenuto analogo, attestanti la conformita alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni rese.

Fondazione Human Technopole

Palazzo Italia - Viale Rita Levi-Montalcini, 1 - 20157 Milano, ltaly - humantechnopole.it



A

DM\ >

(" % HUMAN
s B S TECHNOPOLE

11.3 La verifica di conformita e effettuata direttamente da HT ai sensi dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
11.4 Per il presente contratto, la Fondazione stabilisce di procedere con una verifica di conformita intermedia ed una
verifica finale.
- Verifica di conformita intermedia (FASE 1): tale verifica prevede un rilascio di un Certificato di Conformita da parte della
Fondazione a valle della consegna, da parte dell’Appaltatore, del rapporto indicante i risultati delle analisi quantitative e
qualitative per la verifica della idoneita dei campioni (5.2 - 5.3).
- Verifica di conformita finale (FASE 2): la Fondazione procedera all’emissione di un Certificato di Conformita finale a valle
della ricezione delle analisi relative ai campioni idonei, come risultanti dalla FASE 1.
11.6 Le verifiche di HT saranno dirette a verificare che i risultati siano conformi alle specifiche definite.
11.7 Ove i risultati non fossero ritenuti conformi, I'’Appaltatore dalla suddetta notifica, nei termini indicati nel Capitolato
Tecnico, ripetera qualsiasi servizio non conforme dando comunicazione ad HT se in possesso di campioni sufficienti per
ripetere il Servizio. In caso contrario il Certificato di Conformita riguardera i soli campioni ritenuti Conformi
11.8 HT ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno che possa subire a causa dei servizi non conformi resi
dall’Appaltatore.
11.9 L’accettazione della prima parte del servizio attraverso la redazione del Certificato di conformita intermedio non
esonera, comunque, I'Appaltatore dalla responsabilita per eventuali difetti, imperfezioni o difformita rispetto alle
caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi al momento della redazione del Certificato
di Conformita intermedio ma vengano in seguito accertati.
11.10 Al momento dell'ultimazione dell’analisi sul totale dei campioni oggetto della ricerca, HT rilascera Verbale di
conformita definitivo allAppaltatore che potra procedere all’emissione della fattura a saldo del servizio cosi come
richiamata all’art. 18 del presente Contratto.
12. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
12.1 Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformita finale, e non prima, la data
del relativo Certificato sara considerata quale “Data di Accettazione” dell’intero servizio.
13. RESPONSABILITA — POLIZZA RCT
13.1 L’Appaltatore é responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto; in particolare &
responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte
dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad HT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o
immobili, e a terzi. L'Appaltatore, in tal senso, ha presentato idonea polizza RCT Chubb European Group SE n.
SELSCA06061.
14. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
14.1 Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e
di manodopera previste nel nuovo contratto, I'aggiudicatario del contratto di appalto & tenuto a garantire la stabilita
occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale gia
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operante alle dipendenze dell’'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.L’Appaltatore
si obbliga a ottemperare da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di
lavoro, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica e quella di cui al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008),
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni
conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte dell’Appaltatore, dei predetti obblighi.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per quanto di
competenza.
15. MACCHINE, ATTREZZATURE MATERIALI
15.1 Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o i preparati che I'Appaltatore intendera usare
nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie
condizioni di efficienza o conservazione.
15.2 L’Appaltatore dovra predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d’opera, sostanze e/o preparati,
ecc. che intende usare durante le attivita necessarie per I'esecuzione della fornitura. Ove richiesto da HT, I'Appaltatore
dovra fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato,
attestante la conformita alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell’'appalto; inoltre dovra
fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi
d’opera, le sostanze e/o preparati utilizzati presso HT saranno custodite a cura dell’Appaltatore.
15.3 Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi di HT dovranno essere
preventivamente da questi autorizzati per iscritto. E fatto divieto all’Appaltatore di usare attrezzature, macchine, altri
strumenti, sostanze e/o preparati di HT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche nel caso in cui
I'autorizzazione venga concessa I'Appaltatore sara comunque tenuto a verificare che tali beni siano idonei all’'uso cui intende
adibirli, e dovra provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano un’idonea formazione e addestramento
per I'utilizzo dei medesimi. | beni si considereranno concessi in comodato d’uso, dovranno essere utilizzati dai soli
dipendenti autorizzati, resteranno di proprieta di HT e dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta
di questi.
16. CORRISPETTIVO
16.1 L'importo economico contrattuale complessivo e di € 2.130.000,00 (duemilionicentotrentamila/00), IVA esclusa,
comprensivo dell'opzione eventualmente da attivarsi e del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120 del Codice.
| corrispettivi dovuti all’Appaltatore saranno calcolati a fronte dell’esecuzione delle attivita e saranno determinati sulla base
dell'importo unitario offerto e delle quantita realmente effettuate a misura su ogni singolo Invio, in linea con il Capitolato
tecnico e gli Artt. 5 e 11.
16.2 La prestazione, relativamente al singolo Invio, si riterra:
- parzialmente eseguita, nella misura dell’'80%, a seguito del certificato di conformita intermedio relativo alla FASE 1;
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- totalmente eseguita, per il restante 20%, all’emissione del certificato di conformita finale (FASE 2).
16.3 Il Corrispettivo si riferisce all’esecuzione delle prestazioni secondo le attivita descritte nel Capitolato Tecnico, nel
pieno ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale ed e
comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attivita affidate, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualita, facendosi carico I'’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
16.4 Il predetto corrispettivo € comprensivo di ogni attivita prevista dal presente Contratto, nel Capitolato tecnico,
nell'Offerta e relativi allegati e si riferisce all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle
modalita e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo € remunerativo di ogni prestazione
contrattuale, fermo restando quanto previsto in tema di revisione prezzi ai sensi del presente Contratto.
16.5 Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli oneri e
rischi riguardanti le attivita e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, allo stoccaggio, al montaggio,
all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione ed alla
verifica di conformita, oltre allo sgombero e asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformita
alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.
16.6 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti allAppaltatore dall'esecuzione del Contratto e dallosservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorita, sono compresi
nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.
16.7 Il corrispettivo € stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e sono,
pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si fara eventualmente carico I'’Appaltatore.
17. MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
17.1 La fatturazione avverra in relazione ad ogni singolo Invio, sulla base di quanto offerto in gara dall’Appaltatore, dedotte
le eventuali penali comminate. con le seguenti modalita:
La fatturazione avverra con le seguenti modalita:
a) 80% al buon esito della verifica di conformita intermedia (FASE 1)
20% al buon esito della conformita finale (FASE 2).
17.2 A fronte dell’emissione della fattura dell’ Appaltatore, trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ) o a

mezzo e-mail all'indirizzo invoice@pec.fondazioneht.it con indicazione del CIG relativo alla procedura di cui all’oggetto,

HT procedera al pagamento della stessa entro 30 giorni dalla sua emissione, sempre dopo aver accertato la regolarita del
DURC.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, I'’Appaltatore comunica che 'IBAN dedicato sul quale ricevere i
pagamenti € il seguente SE6591900000091955885011 — BIC: DNBASESX, relativo al conto corrente aperto presso la
banca DNB Bank ASA - Filial Sverige Regeringsgatan 59, Box 0588, STOCKHOLM,111 56 che le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono:
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» Jon Heimer CF: 670415-1478 data di nascita 15.04.67 — Svezia.
» Oskar Hjelm CF: 840906-4857 data di nascita 06.09.84 — Svezia.
+ Mattias Jansson CF: 770322-6931 data di nascita 22.03.77 — Svezia.
L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari.
L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di
diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei
confronti dell’Appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, art. 3, della Legge 136/2010.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
18.1 Fatti salvi i casi di sospensione previsti dall’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 8 del presente contratto, HT puo
risolvere il Contratto senza limiti di tempo in linea e nei casi previsti dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e in caso di previsione
di clausole risolutive espresse, approvate specificamente mediante separata sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 c.c.
18.2 & inoltre facolta di HT risolvere il presente Contratto, nei seguenti casi:
b) il superamento dei termini pattuiti tra le parti, relativamente alla FASE 1 e alla FASE 2, uguale o superiore a 15 giorni
lavorativi;
d) quando, per negligenza dell’Appaltatore o per sua grave inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulati, questi
non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti per 'esecuzione;
e) quando I'Appaltatore, per qualsiasi causa, sospenda, interrompa o ritardi di propria iniziativa 'esecuzione, fatto salvo
quanto previsto nel presente Contratto;
f) nel caso di cessione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore;
g) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione del Contratto;
h) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
i) perdita dei requisiti per I'esecuzione;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo cui sono destinati;
k) nei casi di risoluzione previsti dal Codice;
) in qualsiasi ipotesi di grave inadempimento ai sensi del Codice Civile.
19. CAUZIONE
19.1 A garanzia delle obbligazioni assunte e per la stipula del presente Contratto, I’Appaltatore ha presentato la garanzia
fideiussoria n. S089992371838 prevista dallart. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad un importo di € 213.000,00
(duecentotredicimila/00), rilasciata da INTESA SAN PAOLO SPA.
Tale garanzia é prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art.
1938 Codice Civile, ivi inclusa I'escussione per I'applicazione delle penali, e per il risarcimento dei danni derivanti
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dall’'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'’Appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste
dal comma 8 dell’art. 117 del Codice.
19.2 La Stazione Appaltante pud richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; I'’Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata da HT.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
19.3 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, HT ha facolta di dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto.
20. RECESSO
20.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, HT puo recedere dal contratto in qualunque momento purché
tenga indenne I'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato
secondo quanto previsto nell’Allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
20.2 L’esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione
all’Appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in
consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi.
20.3 L’Allegato 11.14 al Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della Stazione Appaltante e gli
obblighi di rimozione e sgombero dell’ Appaltatore.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
21. PROPRIETA INTELLETTUALE E MANLEVA
21.1 | campioni forniti all’Appaltatore, sono di proprieta esclusiva del soggetto (Owner) designati da HT e con i quali
quest’ultima ha siglato I'apposito Research Collaboration Agreements.
21.2 Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto, I'Appaltatore utilizzera i Campioni
esclusivamente per eseguire il Servizio e non fornira alcun Campione o dato derivante dal campione a terzi, né utilizzera
alcun Campione o dato derivante dal campione stesso, senza il previo consenso scritto di HT.
21.3 HT non consentira o permettera I'accesso o la divulgazione dei risultati a terzi.
Secondo quanto previsto I’Appaltatore consegnera ad HT i risultati, da utilizzare per sole finalita di ricerca.
21.4 HT ha il diritto di utilizzare i risultati esclusivamente per gli scopi aziendali interni e collaborera con gli Owner per
I'analisi dei risultati con la preparazione di relazioni e manoscritti.
21.5 Successivamente alla consegna dei risultati ad HT, quest’ultima e/o I'Owner saranno i proprietari esclusivi di tali esiti.
21.6 L’Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi 0 all’adozione di soluzioni tecniche o di
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altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di
HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, I’ Appaltatore si impegna a manlevare e tenere
indenne HT da ogni conseguente responsabilita e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
In questa ipotesi, HT & tenuta ad informare prontamente e per iscritto I'’Appaltatore delle suddette azioni giudiziarie.

21.7 Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la facolta di dichiarare la

risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., recuperando il

corrispettivo versato.

22. SUBAPPALTO

22.1 Considerato che all’atto dell’offerta I'Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non sara

possibile subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

23.1 E fatto espresso divieto al’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e i crediti spettanti e/odi

conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al

presente articolo, HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facolta di dichiarare risolto il

presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

24. RISERVATEZZA

24.1 L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di HT di cui venga in possesso e, comunque,

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. L'obbligo sussiste altresi

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati

che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore & anche responsabile per I'esatta osservanza degli obblighi di

segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha

la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando I'obbligo
dell’Appaltatore di risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare ad HT dalle predette violazioni.
25. TRASPARENZA

5.1 L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto. Non si
considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un Contratto di agenzia o di promozione commerciale;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese
le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a
facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
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d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilita finalizzate a facilitare e/o rendere
meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini;

e. dichiara che tutte le attivita riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del Contratto si sono svolte e si
svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’interesse atteso che lo stesso, 0 i soggetti che agiscono per suo conto,
non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che puo
costituire una minaccia alla sua stessa imparzialita e indipendenza nell’ambito del presente affidamento e della sua
stessa esecuzione.

25.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma,

ovvero I'’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso

potra essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dellAppaltatore, che sara
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
26. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALLI

26.1 Sono a carico dell’Appaltatore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa,

carta bollata e registrazione. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa

e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunita Europea. La presente scrittura privata,

in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad |.V.A., sara registrata solo in caso d’uso,

come previsto dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 1, lettera “b” della Tariffa parte |l del decreto del Presidente della Repubblica

26 aprile 1986, n. 131.

26.2 Il valore dell'imposta di bollo che I'Appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in

proporzione al valore dello stesso & individuato secondo la tabella di cui all’Allegato 1.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

27. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

27.1 L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto comporta il trattamento di dati personali pseudonimizzati rientranti

nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

27.2 HT tratta tali dati in qualita di responsabile del trattamento (Responsabile) ex art. 28 GDPR, giusto contratto (data

processing agreement) con il titolare del trattamento (Titolare).

27.3 L’Appaltatore potra trattare i medesimi dati in qualita di Sub-Responsabile ex art. 28(4), GDPR, nel rispetto di quanto

previsto dal GDPR stesso e dalle altre norme applicabili.

27.4 Nell’'ambito del contratto (data processing agreement) da stipularsi fra il Responsabile e il Sub-Responsabile sono

stabiliti in capo a quest’ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel data processing agreement

tra il Titolare e il Responsabile, fra cui, (i) gli obblighi di cui all’art. 28 comma 3 GDPR; (ii) I'obbligo di implementare le
seguenti misure di sicurezza: assicurare adeguate misure di prevenzione ambientale, - fornire adeguate istruzioni al
personale incaricato; - consentire I'accesso ai sistemi informatici attraverso I'utilizzo di identificativi univoci per ciascun

utente, evitando identificativi condivisi tra piu utenti, e consentire I'attribuzione a ciascun profilo utente dei soli permessi
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necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti operativi, - assicurare I'adozione di una corretta architettura applicativa
attraverso il “least privilege” (ogni processo deve essere eseguito con l'insieme minimo di permessi necessari), - utilizzare
credenziali amministrative molto robuste e controllare periodicamente la riservatezza di tali credenziali, - impedire il
riutilizzo di password usate in precedenza (cronologia delle password), - utilizzare software antivirus aggiornati sui
computer degli utenti finali, - adottare firewall e sistemi di backup e recupero dati, - effettuare valutazioni periodiche della
vulnerabilita, - utilizzare il “tracking and logging”, - rimanere aggiornati su norme, regolamenti o vulnerabilita di sicurezza
- sviluppare e mantenere costantemente aggiornati gli standard di sicurezza, - condividere (nel limite di quanto autorizzato)
i dati personali degli interessati esclusivamente in forma criptata verso una destinazione identificabile; - trasferire (nel limite
di quanto autorizzato) i dati utilizzando protocolli di comunicazione sicuri come sftp; - garantire una corretta gestione dei
dati; (iii) I'obbligo di limitare il trattamento al solo tempo necessario per I'esecuzione delle prestazioni affidate; (iv) I’'obbligo
di immediata notifica al Responsabile di eventuali violazioni dei dati (data breach); (v) I'obbligo di non ricorrere ad 12 altri
responsabili del trattamento senza previa espressa autorizzazione (vi) I'obbligo di dare evidenza del rispetto delle
previsioni in materia di protezione dei dati personali, anche consentendo eventuali audit ed ispezioni. Secondo quanto
previsto dal GDPR, il Titolare ha il diritto di opporsi al Sub-Responsabile individuato dal Responsabile del trattamento.

28. COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
28.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto della Committente e la Dott.ssa Giulia Mangiameli.
Salvo diverse disposizioni, HT effettuera e ricevera tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attivita
tecniche del presente Contratto attraverso il Direttore del’Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avra il compito di
controllare che I'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalita contrattuali, controllare, in accordo con il
RUP e/o con i competenti uffici della HT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attivita siano corretti e
comunque conformi a nome e consuetudini di HT.
28.2 L’Appaltatore designa, quale proprio referente, il Dott. Nicola Cirenei - Business Development Manager Italy
reperibile ai seguenti recapiti:

Cell: 3808668385, PEC per le comunicazioni: olinkproteomics@pec.it, e-mail nicola.cirenei@olink.com al quale HT potra

rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al
rapporto contrattuale.
Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo PEC all'indirizzo

contratti@pec.fondazioneht.it.

29. FORO COMPETENTE
29.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto, sara competente in via esclusiva il Foro di Milano. E escluso il ricorso all’arbitrato. La legge

applicabile e quella della Repubblica italiana.
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Allegati:

»  Documentazione della procedura di gara e relativi allegati.

«  Offerta tecnica ed offerta economica del Fornitore.

«  Capitolato forniture e servizi Human Technopole.

*  Garanzia definitiva n. S089992371838 — Banca Intesa SanPaolo.
*  Polizza RCT Chubb European Group SE n. SELSCA06061.

* Informativa Fornitori.

* Nomina sub-responsabile Trattamento dei Dati Personali

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

Olink Proteomics AB

Nicola
Luciano
Gerardo
Cirenei
11.12.2023
09:04:40
GMT+01:00

Signed by MARINO

(oot i e
bifles/12/2023 at

11:46:36 CET
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Firmato da Irene
”IEeEIEI ato del Comithteodidaestione
rof.8&1TENE Bozzonbs/12/2023

Documento informatico firmato digitalmen £8¢13 48%e&E linico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. L’Appaltatore approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, la

seguente clausola, dopo averla attentamente letta, esaminata ed inteso il loro contenuto:

Art. 18.2

Olink Proteomics AB

Nicola
Luciano
Gerardo
Cirenei
11.12.2023
09:04:40
GMT+01:00

£

Fondazione Human Technopole

Signed by MARINO
O RIAL

ire
(~Trot Marb Sagith ez o

. o .1 11:46:35 CET A
Documento informatico firmato digitalmenté a|6se3n55| geﬁ testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Il Delegato del Comitatp mirmasti@nerene
Prof.ssa Irene B9zzppini
TRENE BOZZONI

Documento informatico firmato digitaimente §i A% 3el @6 14828 R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marfo 2805 . 83e pprme collegate

Approved by EM LE DI
ANGELANTONIO
on 06/12/2023 1:20:33 CET
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