CONTRATTO N. del

CIG 978511110C

CUP B41B21008070001

PARTE Il - SERVIZI E FORNITURE

1. OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

HT affida all’ Appaltatore, che accetta, quanto in premessa, consistente in fornitura e gestione di azoto liquido

e gas puri da utilizzare nei laboratori della Fondazione Human Technopole presso la sede di Milano, in Viale

Rita Levi Montalcini 1, 20157 ltalia, all'interno del sito cosiddetto MIND, oltre che il comodato d’'uso di serbatoio

e contenitori criogenici, nonché la realizzazione delle linee di azoto liquido (PARTE | - LAVORYI).

La Fornitura dovra rispondere ai requisiti di funzionalita e garantire i servizi richiesti nel Capitolato per le finalita

specifiche che Fondazione HT si & posta di conseguire nell’ambito della ricerca scientifica.

L’appalto consiste nella fornitura e gestione di azoto liquido e gas puri presso il Campus HT.

In particolare saranno oggetto dell’appalto:

fornitura di gas puri in bombole (02, Ar, CO2, N2, miscele) e di azoto liquido (N2L) in dewars €/o in
linea collegata agli impianti di distribuzione esistenti o di nuova realizzazione, ivi inclusi i costi di
trasporto, movimentazione, attacco/stacco e riempimento

servizio di nolo e riempimento di contenitori criobiologici, serbatoi di supporto, serbatoi esterni per
azoto liquido relativo al periodo dell’appalto su attivazione di HT;

servizio di nolo ultrafreezer -80° C;

servizio chiavi in mano di disaster recovery a chiamata;

servizio di conduzione impianti azoto liquido, ivi compresa la manutenzione ordinaria e l'installazione

di sistemi di monitoraggio remoto.

La fornitura di azoto liquido verra effettuata attraverso il refill dei contenitori di seguito indicati:

le linee di distribuzione isolate (ove necessario, come indicato nel progetto infrastrutture),
i contenitori di stoccaggio principali (serbatoi esterni),
i contenitori criobiologici per la conservazione dei campioni,

i contenitori criogenici di stoccaggio (TEM Supply Tank) per il refill dei crio-microscopi Krios, Glacios
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(azoto liquido) e Aquilos (azoto gas),
e icontenitori criogenici di stoccaggio (Supply Tank) dei contenitori criobiologici o altri strumenti,
e ultrafreezer -80 con back up azoto,
e tutti i sistemi necessari a svolgere le operazioni di prelievo e deposito campioni in sicurezza da parte
degli operatori HT.
Saranno inoltre erogati dall’Appaltatore i servizi relativi alla installazione delle bombole (si intendono inclusi
nel servizio la sostituzione, il posizionamento e I'allaccio delle nuove bombole, il ritiro delle bombole esaurite,
la verifica delle scadenze dei gas puri e il controllo dei livelli, preferibilmente anche con sistemi remotizzati (da
installare a carico dell’appaltatore), e il refill dei contenitori di stoccaggio, dei contenitori di criobiologici, dei
contenitori criogenici di stoccaggio a servizio degli strumenti (crio-microscopi in particolare) e di tutti i punti di
prelievo dell’'azoto liquido nei vari edifici.

Oggetto dell'appalto saranno anche i servizi

e Logistica

Servizio finalizzato alla possibilita di avere sempre a disposizione le quantita di gas necessarie evitando
problematiche di interruzione di fasi sperimentali o malfunzionamenti di strumenti critici. Potra essere basato
su sistemi di rilevamento dei consumi e dovra prevedere il rifornimento continuo dei diversi gas a seconda

delle necessita comprensivo dell’espletamento delle necessarie attivita amministrative correlate.

e Movimentazione e sostituzione recipienti

Il servizio dovra prevedere la movimentazione dei recipienti in pressione all'interno del Campus HT (supply
tank, dewar, bombole) e la sostituzione dei recipienti vuoti dalle rampe (bombole), comprensiva della gestione
del magazzino in campo (bombole piene e vuote) o il iempimento degli stessi (supply tank e dewar) in modo

da evitare interruzioni della Fornitura con opportuni sistemi di monitoraggio.

e Conduzione, manutenzione e controllo

Il servizio dovra garantire la manutenzione ordinaria e programmata e la manutenzione straordinaria (possibilita
di chiamata 24/7, tempi di intervento da minimizzare), intesa come assistenza tecnica sia on site che da remoto
nonché eventuale aggiornamento software onde evitare disservizi, attraverso I'utilizzo di sistemi di controllo
della funzionalita di tutte le attrezzature installate per lo stoccaggio, distribuzione e utilizzo del’N2L e dei gas
puri in bombole (automatizzati e non), con particolare riferimento al sistema di supervisione hardware, software

e infrastruttura di rete.

e Formazione

Dovra essere garantita, almeno una volta I'anno per ogni anno di durata dell’appalto, la formazione dedicata

allistruzione d’'uso di tutti i sistemi a valle dell'installazione per tutti gli operatori HT coinvolti e dovra essere
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organizzata, per coloro che saranno indicati da HT, la formazione ai sensi dell’art.72 del D.Lgs.81/08 e in

ottemperanza all’ASR relativa alle attrezzature di lavoro.

e Software gestione stoccaggio campioni

L’appaltatore dovra fornire un software dedicato alla tracciabilita e la gestione dei campioni biologici che
consenta anche il controllo delle attivita di stoccaggio degli utenti finali per lo stoccaggio dei campioni nei
contenitori criobiologici e negli ultrafreezer (long-term storage). Le caratteristiche del software sono illustrate

nell’offerta tecnica allegata al presente Contratto.

e Disaster recovery

Le attivita di supporto al piano di emergenza(Disaster Recovery Plan previsto dal D.Lgs. 191/2007 in attuazione
della direttiva 2004/23/CE ) includono:

e lamessa a disposizione di un Numero Verde dedicato;

e [attivazione di una struttura di operatori tecnici reperibili 24/7;

e l'impiego di mezzi di trasporto dedicati, dotati di sistemi di tracciabilita delle temperature nel tragitto e di
contenitori per il refilling di azoto liquido;

e una Procedura Operativa Standard dedicata e condivisa.

Tutto come da dettaglio esplicitato nel Capitolato e nel presente Contratto oltre che nell'offerta tecnica

presentata dall’Appaltatore, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.

2. MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi / forniture secondo le condizioni, le modalita ed i termini indicati
nel presente Contratto e nei suoi allegati, nella Documentazione di gara, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta
Tecnica, nel rispetto delle modalita di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente
concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima,
comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche
deontologiche ed etiche, vigenti.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto puo disporre, con Ordini di Servizio, modalita di esecuzione, per profili
non disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto o dall’offerta tecnica ovvero modificando quanto ivi previsto.
HT verifica, secondo le modalita ritenute pit opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del
D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida del’ANAC, i servizi / forniture resi
dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
HT potra effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per I'accertamento della conformita dei
servizi / forniture.
In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le
relative penali, fatta salva la facolta di HT di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti.
L’Appaltatore, procedera, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi / forniture oggetto del

Contratto; tale verifica, ove previsto, dovra consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme
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ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che
interconnessi tra loro.

L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui I'esecuzione
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa piu onerosa dalle attivita svolte da HT
e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad
esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e
I'Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT,
assumendosene ogni relativa alea.

L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualita professionale del servizio / fornitura
reso, si riserva la facolta di verificare, in ogni momento dell’esecuzione della presente PARTE Il del Contratto,
la corrispondenza della qualita del servizio / fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate
rispetto a quanto indicato nel Contratto e suoi allegati.

L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le
disposizioni della presente PARTE Il del Contratto anche ai propri collaboratori.

L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle
attivita della presente PARTE Il del Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in

relazione alla complessita delle attivita in questione.

[eventuale per forniture]

Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi
di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell Appaltatore o tra
il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali
differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna

valutazione dei rischid’interferenza.

[eventuale per servizi]
Per le attivita oggetto della presente PARTE Il del Contratto I’Appaltatore mette a disposizione di HT un team

composto dalle seguenti figure professionali:

L’Appaltatore riconosce, altresi, ad HT la facolta di richiedere la sostituzione di una o piu figure professionali
facenti parte del team qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione della
presente PARTE Il del Contratto. In tal caso, I'’Appaltatore dovra proporre una nuova figura professionale.

L’esercizio da parte di HT di tale facolta non comportera alcun onere per la stessa.
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[eventuale] Ai fini del corretto svolgimento della presente PARTE Il del Contratto, I’Appaltatore si impegna,
tra I'altro, a:

- garantire la propria piena disponibilita ad incontrare il personale di HT al fine di illustrare e verificare il
corretto svolgimento delle attivita oggetto del Contratto;

- assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si
dovessero rendere necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle
attivita oggetto del Contratto;

- dare tempestiva e dettagliata informativa ad HT circa ogni attivita ritenuta non compresa nell'oggetto
del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato;

- fornire ad HT, con cadenza , un resoconto scritto delle attivita svolte

3. ORDINATIVI
L’esecuzione del contratto avverra attraverso I'emissione di uno o piu Ordinativi del Direttore dell’Esecuzione,
alle condizioni risultanti dall’esito del Contratto stesso, come indicato nell’Offerta Tecnica.
L’'Ordinativo individuera le prestazioni da fornire cosi come disciplinate in dettaglio nel Capitolato Tecnico e

nell’offerta.

4. DURATA ED AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La durata dei servizi e fornitura di cui alla presente PARTE Il del Contratto sara di 27 mesi a partire dalla data
del verbale di avvio dell’esecuzione, che potra avvenire indipendentemente rispetto alla data di fine lavori di

realizzazione dell’'infrastruttura di distribuzione di cui alla PARTE | del medesimo Contratto.

Nelle more dell'ultimazione dei lavori di cui innanzi, I’Appaltatore si impegna ad erogare i servizi e la fornitura

per gli edifici ed i laboratori della Fondazione come illustrato.

L’Appaltatore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura secondo le tempistiche sopra indicate, tenuto
conto della programmazione dei lavori di completamento dei locali in cui la fornitura sara installata, senza che
il relativo differimento possa comportare maggiorazioni, indennizzi, risarcimenti o comunqgue incrementi di

prezzo ad alcun titolo e di alcun tipo.

La durata del Contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso I'Appaltatore & tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto

agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Dopo che il presente Contratto & divenuto efficace, il RUP autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a

dare avvio all’esecuzione mediante Ordine di Servizio.
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5. PENALI PER RITARDI

Per ogni giorno naturale di ritardo verra applicata una penale pari allo 1%. del corrispettivo risultante

dall'Ordinativo.

Qualora il ritardo nell’'adempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo,
ovvero superi complessivamente il 10% dell'intero importo contrattuale, HT si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione del Contratto.

Oltre le penali di cui sopra, € fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT

eccedente il valore delle penali.

HT potra dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta
scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non & imputabile all’ Appaltatore oppure ii) che la penale &
manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non da diritto

al’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.

6. TERMINI SUPPLETIVI — PROROGHE
Qualora, per cause a lui non imputabili, ’Appaltatore non sia in grado di ultimare I'esecuzione dell’Ordinativo nel
termine stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine puo chiedere proroghe
che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse da HT senza che questo comporti maggiorazioni del
compenso o indennizzi.
Non costituiscono motivo di proroga dei termini fissati per I'esecuzione:
a) eventuali problematiche derivanti dalle condizioni del mercato;
b) il ritardo nella predisposizione delle singole attrezzature per qualsivoglia motivo (es. rilascio di certificato
di revisione);
¢) l'adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
d) le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

7. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
Fermo restando che I’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il servizio con continuita e senza interruzioni, ai sensi
dell'art. 107 del Codice I'Appaltatore potra richiederne la sospensione ad HT qualora sopraggiungano cause di
forza maggiore o comunque condizioni tali da impedirne oggettivamente e temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto della presente PARTE Il del Contratto.
Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, la sospensione dell’esecuzione potra essere ordinata
all’Appaltatore per ragioni di pubblico interesse o necessita, per un periodo di tempo che, in una sola volta o

nel complesso, se a piu riprese, non superi i sei mesi complessivi.
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Ove le sospensioni di cui al precedente paragrafo - non prevedibili al momento della stipula del Contratto e non
attribuibili ad inadempienze di HT - superino, in una sola volta o nel loro complesso, sei mesi complessivi,
I'Appaltatore puo chiedere lo scioglimento del Contratto senza indennita; soltanto nel caso in cui HT si opponga
allo scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, a disposizioni delle
pubbliche Autorita in materia di salute pubblica o altra emergenza, ovvero ad altre circostanze speciali,
I'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennita.

Le sospensioni sono disposte con appositi verbali trasmessi dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’
Appaltatore a mezzo PEC, ovvero sottoposti all’Appaltatore personalmente, in entrambi i casi per la sua firma
che deve essere apposta entro 15 giorni, decorsi i quali il verbale si intende accettato; il verbale deve indicare
le ragioni che hanno determinato I'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni gia
effettuate, il tempo di sospensione previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione senza
che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove
era in corso I'esecuzione.

La ripresa dell’esecuzione, ordinata dal RUP non appena siano venute a cessare le cause della sospensione,
e disposta in apposito verbale redatto dal Direttore dellEsecuzione del Contratto e trasmesso via PEC o
sottoposto alla firma dell’Appaltatore, e nel verbale di ripresa sono specificati i nuovi termini di esecuzione.
Nel caso di sospensione dovuta a fatto di HT o comunque ritenuta illegittima dall’ Appaltatore, le eventuali
contestazioni al riguardo dell’Appaltatore devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di
sospensione che di ripresa ed esplicitate entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione o
sottoposizione dei verbali per la sottoscrizione.

Eventuali sospensioni disposte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il mancato rispetto delle norme
per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno la sospensione della decorrenza del
termine di esecuzione e non determinano alcuna indennita per I’Appaltatore.

La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese;
essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attivita non eseguite per effetto della sospensione
parziale e I'importo totale previsto nel medesimo periodo. E facolta delle Parti stabilire di comune accordo gli
effetti della sospensione parziale sull’Ordinativo, in termini di differimento, qualora, per la natura delle

prestazioni, le modalita di rendicontazione non risultino possibili o divengano estremamente complesse.

8. ORDINI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto impartira all’ Appaltatore disposizioni per I'esecuzione.
Qualora I’Appaltatore abbia eseguito forniture in difformita dai termini di Contratto o dalle regole dell’arte, il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ordinera all’Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le
irregolarita, fatto salvo il diritto di HT al risarcimento degli eventuali danni sofferti.

L’Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed istruzioni del Direttore
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dell’Esecuzione del Contratto, salva la facolta di formulare le sue osservazioni e riserve sui relativi ordini scritti

del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro i 15 giorni successivi al loro ricevimento, a pena di decadenza.

9. RISERVE E CONTESTAZIONI
In aggiunta a quanto previsto in merito all’Ordinativo, ai verbali di sospensione e ripresa, agli Ordini di servizio
e agli ordini sull’esecuzione, per qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione diversa I'Appaltatore deve formulare
apposita richiesta scritta, a pena di decadenza, sul primo documento utile.
Le richieste ai sensi del comma che precede devono essere formulate entro 15 giorni dall’emissione del relativo

documento, a pena di decadenza da qualsiasi pretesa.

10. VARIANTI
L’Appaltatore riconosce e accetta che il Contratto disciplina il prezzo complessivo, i prezzi unitari, le modalita e
i tempi di consegna, ma non le quantita di ciascun prodotto. Conseguentemente, ogni variazione alle quantita
apportate da HT negli Ordinativi non costituisce variante ai sensi dell’art. 106 del Codice, ma rientra nell’'oggetto
contrattuale.
Nessuna variazione sara ammessa O riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Le parti concorderanno per iscritto se, per I'esecuzione delle variazioni, € necessario un termine suppletivo.

11. VARIAZIONI DELLA FORNITURA / SERVIZIO

HT ha la facolta di richiedere, nel periodo di efficacia della presente PARTE Il del Contratto, una variazione
della consistenza della Fornitura / Servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati

sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti.

12. OBBLIGHI DEL’APPALTATORE
La sottoscrizione della presente PARTE Il del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
Contratto.
In particolare, con la sottoscrizione della presente PARTE Il del Contratto, I’Appaltatore, anche in conformita
a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto:

o diavere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti di gara;

o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutte le forniture che si dovessero rendere
necessarie in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature,
alle proprie esigenze, nonché al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita;

e che, essendo la prestazione pattuita in riferimento ad un determinato arco di tempo, I'esecuzione sara
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eseguita previa emissione di ordinativi, e che pertanto I'’Appaltatore, con la propria offerta prezzi e la
sottoscrizione della presente PARTE Il del Contratto, ne da ampia accettazione, assumendosi tutte le

obbligazioni, senza sollevare eccezione alcuna e senza avanzare diritti o pretese di sorta.

Oltre agli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni del Capitolato Speciale ed a quelli previsti nelle altre clausole

della presente PARTE Il del Contratto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante,

I'Appaltatore si obbliga a:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

)

rispettare nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto tutte le norme e le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore;

eseguire le prestazioni contrattuali impiegando a sua cura e spese tutto quanto necessario per
'esecuzione delle stesse a regola d’arte;

provvedere all’esecuzione avvalendosi di personale idoneo, di provata capacita, formato ed informato
e adeguato numericamente alle necessita ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonei macchinari
operativi, attrezzature e dispositivi;

impiegare nell’esecuzione mezzi d’opera in linea con le piu moderne tecnologie, in grado di eseguire
a perfetta regola d’arte le prestazioni richieste, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni;
adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire I'incolumita di cose e persone;
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a
consentire ad HT di monitorare la conformita delle prestazioni eseguite alle previsioni della presente
PARTE Il del Contratto nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche;

osservare nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo
che HT dovesse impatrtire;

osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro e le disposizioni inerenti alla
manodopera nonché applicare i contratti collettivi e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione;

informare tempestivamente e costantemente HT delle vicende e degli eventi relativi al presente
Contratto;

svolgere tutte le verifiche che il Direttore del’Esecuzione del Contratto riterra di far eseguire sul

materiale/servizio fornito.

L’Appaltatore dovra, inoltre, rispettare e osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche e operative meglio

specificate nel Capitolato Speciale.

L’Appaltatore & responsabile rispetto ad HT dell’'osservanza delle norme e prescrizioni previste in Contratto da

parte dei suoi affidatari. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono anche i danni che possano essere cagionati

dai subaffidatari. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime I'’Appaltatore dalle suddette

responsabilita e cio senza pregiudizio degli altri diritti di HT.

13. VERIFICA DI CONFORMITA INTERMEDIA / FINALE
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Le attivita di cui al presente Contratto sono soggette a Verbali di Conformita intermedia con emissione di
Certificato di Conformita intermedio e di un Certificato di Conformita finale per accertare la regolare esecuzione
della presente PARTE Il del Contratto, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto,
anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell’esecuzione della Fornitura / Servizio presso HT saranno eseguite
le operazioni di verifica di conformita in contradditorio con I'Appaltatore, che ne sara debitamente e
tempestivamente informato.

Per verifica di conformita s'intende la verifica di funzionamento della Fornitura e la sua rispondenza alle
caratteristiche tecniche e di funzionalita indicate nella documentazione relativa alla procedura e nell’Offerta
allegate e verificate durante il collaudo in fabbrica.

La verifica di conformita riguardera la totalita dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli
allacciamenti realizzati.

Delle operazioni di verifica di conformita verra redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona
preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’Appaltatore se presente. Laddove
non presente alle operazioni di verifica di conformitad, HT procedera alla presenza di testimoni ed inviera il
verbale all’Appaltatore a mezzo PEC e I’Appaltatore dovra riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato,
ad HT entro i successivi quindici giorni.

Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformita & a esclusivo carico dell’Appaltatore.
In caso di esito negativo della verifica di conformita I’Appaltatore dovra provvedere, a propria cura e spese,
entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformita negativa, alla eliminazione dei
difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procedera a una nuova
verifica di conformita, che avverra con le modalita ed i termini di cui ai paragrafi precedenti; tutti gli oneri che
HT dovra sostenere saranno posti a carico dell’Appaltatore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di
conformitd, HT potra dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto
di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno dell’ Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti
i danni subiti.

Il certificato di Verifica di Conformita finale all’esito di tutte le attivitd deve essere inoltrato al RUP, che lo
sottoporra all’Appaltatore per la firma e per I'apposizione di eventuali riserve o contestazioni. L’Appaltatore &
tenuto a restituire firmato il certificato di Verifica di Conformita finale del Contratto entro 15 giorni, con
apposizione di qualsiasi riserva, contestazione o richiesta inerente le operazioni di Verifica di Conformita e il
loro esito.

In mancanza di restituzione entro 15 giorni, ovvero di restituzione senza contestazioni, il certificato di Verifica
di Conformita si intende accettato e I'’Appaltatore decade dalla possibilita di qualsiasi ulteriore contestazione
alla Verifica di Conformita.

Alla conclusione del contratto, in caso di esito positivo di tutte le attivita precedenti, una volta redatto il
Certificato di Verifica di Conformita, si procedera allo svincolo delle trattenute di garanzia e delle garanzie ai
sensi di legge, salve le garanzie sulla rata di saldo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita, HT potra risolvere il presente contratto, fermo restando il
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diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell’ Appaltatore, e il diritto al risarcimento di
tutti i danni subiti.

Alla scadenza del Contratto, con I'approvazione del Certificato di conformita finale I'attivita si intende completa
e definitiva; in caso di mancata approvazione entro il termine di 6 mesi, per cause non imputabili
all’Appaltatore, la Verifica di Conformita si intende comunque completa e definitiva.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri previsti per le operazioni di Verifica di Conformita.

14. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformita, e non prima, la data
del relativo Certificato sara considerata quale “Data di Accettazione” dell'intera Fornitura. L’accettazione della
Fornitura non esonera, comungue, I'’Appaltatore dalla garanzia sui beni oggetto di fornitura / servizio nonché
da sua eventuale responsabilita in caso di eventuali difetti, imperfezioni o difformita rispetto alle caratteristiche
tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformita ma

vengano in seguito accertati.

15. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA | BENI

HT acquisisce la proprieta della Fornitura alla data della consegna. Tuttavia, per il periodo compreso tra la
consegna e la data di accettazione della Fornitura il rischio relativo al corretto funzionamento della Fornitura
e piu in generale qualsiasi rischio connesso allo stato della Fornitura resta a carico dell’Appaltatore.

Il passaggio del rischio in capo ad HT avviene solo con I'’Accettazione della Fornitura.

16. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché
la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si
obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse
derivare dalla violazione, da parte dell’ Appaltatore, dei predetti obblighi. L’Appaltatore dichiara di trovarsi nelle
condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un
rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di HT. Sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. L’Appaltatore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate
in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del
lavoro, tutela dellambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporra ai propri dipendenti ed eventuali
subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. La direzione,

l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attivita saranno eseguiti da un Responsabile (o da un
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suo sostituto) cui I'Appaltatore avra conferito ogni necessario potere e facolta, che gli consenta anche di
utilmente rappresentarlo nei confronti di HT. L'Appaltatore fara osservare al proprio personale e ai propri
subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite
le prestazioni, e fara rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. L’Appaltatore
dovra dotare il proprio personale e imporre I'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per I'esecuzione della presente
PARTE Il del Contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante 'eventuale

sopralluogo.

17. MACCHINE, ATTREZZATURE MATERIALI

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o i preparati che I'Appaltatore intendera usare
nellesecuzione dell’appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle
necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

L’Appaltatore dovra predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d’opera, sostanze e/o
preparati, ecc. che intende usare durante le attivita necessarie per I'esecuzione della Fornitura. Ove richiesto
daHT, I'Appaltatore dovrafornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso,
da un professionista abilitato, attestante la conformita alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature
adoperate nel corso dell’appalto; inoltre dovra fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati
utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o preparati utilizzati
presso HT saranno custodite a cura dell’Appaltatore.

Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi di HT dovranno essere
preventivamente da questi autorizzati per iscritto. E fatto divieto all’Appaltatore di usare attrezzature,
macchine, altri strumenti, sostanze e/o preparati di HT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche
nel caso in cui I'autorizzazione venga concessa I'’Appaltatore sara comunque tenuto a verificare che tali beni
siano idonei all’'uso cui intende adibirli, e dovra provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano
un’idonea formazione e addestramento per l'utilizzo dei medesimi. | beni si considereranno concessi in
comodato d’uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprieta di HT e

dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi.

18. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per la completa e corretta esecuzione della presente PARTE Il del Contratto & di euro
( /00), IVA esclusa, da intendersi quale importo massimo previsto per le prestazioni di cui alla
presente PARTE Il del Contratto.

Il predetto corrispettivo € comprensivo di ogni attivitd prevista dalla presente PARTE Il del Contratto, nel
Capitolato tecnico e si riferisce all’esecuzione della fornitura / servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo

remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli

oneri e rischi riguardanti le attivita e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto
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contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all’imballaggio, al
trasporto, allo stoccaggio, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di
missione per il personale addetto all’installazione ed alla verifica di conformita, oltre allo sgombero e asporto,
a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformita alle norme vigenti in materia di
smaltimento di rifiuti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’ Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorita, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo & stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e
sono, pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si fara eventualmente carico
I'Appaltatore.

19. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura dovra pervenire a HT a mezzo e-mail all'indirizzo: invoice @htechnopole.it.

Il pagamento del corrispettivo avverra in relazione ad ogni singolo Ordinativo, sulla base di quanto previsto dal
Tariffario prodotto in gara dall’Appaltatore, dedotte le eventuali penali comminate e sara effettuato a mezzo di
bonifico bancario secondo con le seguenti modalita:

e pagamento a consumo per la fornitura

e canone mensile per i servizi accessori

A fronte della emissione della fattura dell’Appaltatore, il pagamento interverra nei successivi 30 giorni
successivamente a emissione fattura trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ) con

indicazione del CIG di gara.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, I'’Appaltatore comunica che 'IBAN dedicato sul quale

ricevere i pagamenti é& il seguente , relativo al conto corrente n.

aperto presso la banca e che le generalita e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare sul conto sono:

L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia
di tracciabilita dei flussi finanziari.

L'inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la
risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni

momento, nei confronti dell’'appaltatore, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della Legge 136/2010.
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20. CONTABILITA

La contabilita sara tenuta in ossequio alle disposizioni del D.M. 49/2018.

Quando il servizio risulta completato, il Direttore dellEsecuzione del Contratto emettera i relativi atti come

descritti nella presente PARTE Il del Contratto.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni non erogate a regola d’arte o non conformi al Contratto o non

conformi agli Ordini di Servizio del Direttore dellEsecuzione del Contratto.

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E facolta di HT risolvere il presente Contratto, nel rispetto dell’art. 108 del Codice, con diritto al risarcimento

integrale dei danni e allincameramento della cauzione a garanzia del Contratto.

Il Contratto si intendera inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di diritto, senza alcuna pretesa di

indennizzo da parte dell’Fornitore, nei seguenti casi:

frode, grave negligenza, non veridicita nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di
gara;

accertamento del difetto o dell'insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti
generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta;

comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte
della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.Igs. n. 159/2011;

perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto;
mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nella presente PARTE
Il del Contratto e nei suoi allegati;

esito negativo del collaudo / verifica di conformita;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo cui sono destinati;

gualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti
sull’'oggetto delle prestazioni dedotte nella presente PARTE Il del Contratto;

cessione del Contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso;

inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza,

gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;

inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;

raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dellimporto netto

contrattuale;

Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Dal momento in cui il Contratto viene risolto, I'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che

le prestazioni non vengano ultimate da altro operatore all’'uopo incaricato.
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22. GARANZIE FIDEJUSSORIE E COPERTURE ASSICURATIVE
La garanzia definitiva & disciplinata dall’art. 103 del Codice.
Al momento della stipula del Contratto, I'’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per I'importo di €

(/00) mediante Garanzia fideiussoria definitiva n. dell’ - di

La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformita
ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata
approvazione, sempreché a tale data non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali
inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L’Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia qualora HT se ne sia avvalso, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione della garanzia, HT ha facolta di trattenere i ratei di
prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo della garanzia, ne ripristini
'ammontare.

L’Appaltatore deve prestare anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nello svolgimento
del servizio per un massimale per sinistro pari ad € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna del servizio e cessa alla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformita ovvero decorsi 2
(due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione.

Le garanzie fideiussorie e coperture assicurative dovranno essere stipulate dall’Appaltatore in conformita agli

“schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022.

23. RECESSO

E facolta di HT recedere dal presente Contratto, con le modalita di cui all’art. 109 del Codice.

Dalla data di efficacia del recesso, I'’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno a HT. In caso di recesso, I'’Appaltatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

24. PROPRIETA INTELLETTUALE E MANLEVA

L’Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi 0 all’'adozione di soluzioni tecniche
o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa,
nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, I'’Appaltatore si
impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilita e onere, incluse le spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT & tenuta ad informare prontamente e
per iscritto I’Appaltatore delle suddette azioni giudiziarie.

Nellipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la
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facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’'art. 1456 c.c., recuperando il
corrispettivo versato.

25. SUBAPPALTO
Considerato che all’atto dell’offerta I’Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non sara
possibile subappaltare le prestazioni oggetto della presente PARTE Il del Contratto.
[dainserire se I’Appaltatore ha dichiarato di far ricorso al subappalto].
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si € riservato di affidare in subappalto,
secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., 'esecuzione delle seguenti

prestazioni:

Resta fermo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. per le modalita e gli obblighi

connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopraindicate.

26. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e i crediti spettanti e/o
di conferire, in qualsiasi forma, procure allincasso. In caso d'inadempimento da parte dell’Appaltatore degli
obblighi di cui al presente articolo, HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la

facolta di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

27. RESPONSABILITA VERSO HT E VERSO TERZI
L’Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, del’esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidategli, restando inteso che le prescrizioni contenute nel
presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nei documenti facenti parte integrante sono riconosciute idonee
dall’Appaltatore al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non esclude, quindi, né limita, la sua
responsabilita. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza di HT non limitano né riducono
tale piena incondizionata responsabilita.
L’Appaltatore, rispondendo totalmente ed incondizionatamente, sia civiimente che penalmente, si obbliga a
manlevare e tenere indenne HT da ogni e qualsiasi responsabilitd connessa all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali. L’Appaltatore risponde del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di
persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto di HT o di terzi, derivanti dallesecuzione delle
prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni
conseguenti e a manlevare HT da ogni corrispondente richiesta.
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente alluso di dispositivi o alladozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a

tenere indenne e manlevato HT da ogni eventuale responsabilita e/o azione giudiziaria.
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Resta inteso che all’Appaltatore non verra riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione.

Sono a carico dell’Appaltatore le responsabilita per eventuali danni dovuti al trasporto e per eventuali danni (sia
sui beni dell’Appaltatore sia su beni di HT o di terzi) che si dovessero verificare durante le fasi di scarico,
accatastamento e montaggio del materiale.

Anche ai fini degli obblighi previsti dal presente articolo, I'’Appaltatore & tenuto a presentare la garanzia di cui

al precedente art. 24 della presente PARTE del Contratto.

28. DANNI DA FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante
il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina
vigente.

L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad
evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, € tenuto alla loro
riparazione con diritto all'indennizzo limitato all’importo per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle

persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

29. COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DEL’APPALTATORE

Salvo diverse disposizioni, HT effettuera e ricevera tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti
le attivita tecniche della presente PARTE Il del Contratto attraverso il Direttore dellEsecuzione del Contratto.
Detto soggetto avra il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le
modalita contrattuali, controllare, in accordo con il RUP e/o con i competenti uffici di HT, che tutti gli atti

amministrativi e contabili inerenti alle attivita siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di HT.

L’Appaltatore designa, quale proprio Referente, il , reperibile ai seguenti recapiti:
, PEC per le comunicazioni: al quale HT potra rivolgersi per le richieste, le
informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto

contrattuale.

Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo PEC.
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PARTE Ill = DISPOSIZIONI FINALI

1. RISERVATEZZA

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di HT di cui venga in possesso e,
comungue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’'obbligo sussiste altresi relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto,
fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore &€ anche responsabile per
l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di
inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto,
ai sensi dellart. 1456 c.c., fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore di risarcimento di tutti i danni che

dovessero derivare ad HT dalle predette violazioni.

2. TRASPARENZA

L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto. Non si
considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un Contratto di agenzia o di promozione
commerciale;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi,
ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilita a titolo di intermediazione o
simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. dichiara che con riferimento al Contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilita finalizzate a facilitare
e/o rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti,

né a compiere azioni comungue volte agli stessi fini;

e. dichiara che tutte le attivita riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del Contratto si sono
svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che
agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di
altro interesse personale che pud costituire una minaccia alla sua stessa imparzialita e indipendenza
nell’ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente

comma, ovvero I’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del

Contratto, lo stesso potra essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa
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del’Appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

3. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia,
stampa, carta bollata e registrazione. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate
nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'lVA, secondo il regolamento della Comunita
Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture
soggette ad I.V.A., sara registrata solo in caso d’'uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1,
lettera “b” della Tariffa parte 1l del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE
2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi
reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far si che tutti i dati scambiati e comunque connessi con
il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalita
gestionali e amministrative inerenti 'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e
amministrativi collegati.
Il conferimento dei dati — che non necessita di specifico consenso — &€ necessario per I'assolvimento delle
predette finalitad ed in difetto non sara possibile realizzarle in tutto o in parte.
| dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalita e procedure necessarie al perseguimento delle finalita
indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il
trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale
ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati
ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorita Garante per la protezione dei dati
personali).
Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per I'esecuzione delle attivita di cui al
Contratto espletate dal Fornitore, lo stesso trattera i dati personali per conto di Fondazione Human Technopole
in qualita di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Pertanto, Fondazione Human
Technopole, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacita e affidabilita idonei a garantire
il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte del Fornitore, nomina
tale ultima entita, che accetta con la sottoscrizione del Contratto, quale responsabile del trattamento ai sensi

dell'art. 28 GDPR, con apposito atto di nomina allegato al presente.

5. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e
risoluzione del Contratto, sara competente in via esclusiva il Foro di Milano. E escluso il ricorso all'arbitrato.
La legge applicabile & quella della Repubblica italiana.
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6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. NORME DI RINVIO
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto, al quale sono da considerarsi allegati,
pur se non materialmente annessi, i seguenti documenti:

e Disciplinare di gara

e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

o Offerta tecnica dell’Affidatario

e Offerta economica dell’Affidatario

o Dichiarazioni rese in sede di gara dall’Affidatario

e Dichiarazione requisiti partecipazione

e Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi

e Codice Etico

e Polizze di garanzia previste dal Contratto;
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti da HT prevarranno sugli atti e i
documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate

dall’Appaltatore ed accettate da HT.

7. FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE
Il presente Contratto:

- e redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;

- e stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalita elettronica, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in unico originale, per essere archiviato e conservato da HT secondo
le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (I’Appaltatore pud in ogni
momento ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);

- e firmato non contestualmente, viene scambiato fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e
si perfeziona al momento dell’'ultima sottoscrizione;

- € soggetto a imposta di bollo fin dall’'origine, ai sensi dell’art. 2, Parte |, della tariffa, allegato al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 85 del’Agenzia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Verona 1
rilasciata il 30/07/2014 e integrata il 16/06/2015;

- & da registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola
solo prestazioni soggette ad IVA.

Sono a carico dell’Appaltatore i costi di stipulazione e le spese di bollo del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
e quelle delle copie degli allegati.
Sono altresi a carico dell’ Appaltatore le spese di bollo degli atti di contabilita, nonché di tutti i documenti relativi

alla gestione del Contratto.

8. DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del Contratto presso la sede legale indicata in epigrafe.
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Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata del Contratto, fino a conclusione di
qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove HT e il Direttore dei Lavori/ Direttore dellEsecuzione
del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare i Verbali di conformita parziale e/o gli Ordini di Servizio,
notificare eventuali atti giudiziari e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente al Contratto.

Le Parti indicano altresi i seguenti indirizzi pec validi per qualsiasi notifica:

HT: contratti@pec.fondazioneht.it.

Appaltatore:

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.
HT L’Appaltatore
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