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PARTE II – SERVIZI E FORNITURE 

 

 

-  

 

1. OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE 

HT affida all’Appaltatore, che accetta, quanto in premessa, consistente in fornitura e gestione di azoto liquido 

e gas puri da utilizzare nei laboratori della Fondazione Human Technopole presso la sede di Milano, in Viale 

Rita Levi Montalcini 1, 20157 Italia, all’interno del sito cosiddetto MIND, oltre che il comodato d’uso di serbatoio 

e contenitori criogenici, nonchè la realizzazione delle linee di azoto liquido (PARTE I - LAVORI). 

La Fornitura dovrà rispondere ai requisiti di funzionalità e garantire i servizi richiesti nel Capitolato per le finalità 

specifiche che Fondazione HT si è posta di conseguire nell’ambito della ricerca scientifica.  

L’appalto consiste nella fornitura e gestione di azoto liquido e gas puri presso il Campus HT. 

In particolare saranno oggetto dell’appalto: 

• fornitura di gas puri in bombole (O2, Ar, CO2, N2, miscele) e di azoto liquido (N2L) in dewars e/o in 

linea collegata agli impianti di distribuzione esistenti o di nuova realizzazione, ivi inclusi i costi di 

trasporto, movimentazione, attacco/stacco e riempimento 

• servizio di nolo e riempimento di contenitori criobiologici, serbatoi di supporto, serbatoi esterni per 

azoto liquido relativo al periodo dell’appalto su attivazione di HT; 

• servizio di nolo ultrafreezer -80°C; 

• servizio chiavi in mano di disaster recovery a chiamata; 

• servizio di conduzione impianti azoto liquido, ivi compresa la manutenzione ordinaria e l’installazione 

di sistemi di monitoraggio remoto. 

La fornitura di azoto liquido verrà effettuata attraverso il refill dei contenitori di seguito indicati: 

• le linee di distribuzione isolate (ove necessario, come indicato nel progetto infrastrutture),  

• i contenitori di stoccaggio principali (serbatoi esterni),  

• i contenitori criobiologici per la conservazione dei campioni,  

• i contenitori criogenici di stoccaggio (TEM Supply Tank) per il refill dei crio-microscopi Krios, Glacios 
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(azoto liquido) e Aquilos (azoto gas),  

• i contenitori criogenici di stoccaggio (Supply Tank) dei contenitori criobiologici o altri strumenti,  

• ultrafreezer -80 con back up azoto, 

• tutti i sistemi necessari a svolgere le operazioni di prelievo e deposito campioni in sicurezza da parte 

degli operatori HT. 

Saranno inoltre erogati dall’Appaltatore i servizi relativi alla installazione delle bombole (si intendono inclusi 

nel servizio la sostituzione, il posizionamento e l’allaccio delle nuove bombole, il ritiro delle bombole esaurite, 

la verifica delle scadenze dei gas puri e il controllo dei livelli, preferibilmente anche con sistemi remotizzati (da 

installare a carico dell’appaltatore), e il refill dei contenitori di stoccaggio, dei contenitori di criobiologici, dei 

contenitori criogenici di stoccaggio a servizio degli strumenti (crio-microscopi in particolare) e di tutti i punti di 

prelievo dell’azoto liquido nei vari edifici. 

 Oggetto dell'appalto saranno anche i servizi  

• Logistica 

Servizio finalizzato alla possibilità di avere sempre a disposizione le quantità di gas necessarie evitando 

problematiche di interruzione di fasi sperimentali o malfunzionamenti di strumenti critici. Potrà essere basato 

su sistemi di rilevamento dei consumi e dovrà prevedere il rifornimento continuo dei diversi gas a seconda 

delle necessità comprensivo dell’espletamento delle necessarie attività amministrative correlate.  

 

• Movimentazione e sostituzione recipienti 

Il servizio dovrà prevedere la movimentazione dei recipienti in pressione all’interno del Campus HT (supply 

tank, dewar, bombole) e la sostituzione dei recipienti vuoti dalle rampe (bombole), comprensiva della gestione 

del magazzino in campo (bombole piene e vuote) o il riempimento degli stessi (supply tank e dewar) in modo 

da evitare interruzioni della Fornitura con opportuni sistemi di monitoraggio. 

 

• Conduzione, manutenzione e controllo 

Il servizio dovrà garantire la manutenzione ordinaria e programmata e la manutenzione straordinaria (possibilità 

di chiamata 24/7, tempi di intervento da minimizzare), intesa come assistenza tecnica sia on site che da remoto 

nonché eventuale aggiornamento software onde evitare disservizi, attraverso l’utilizzo di sistemi di controllo 

della funzionalità di tutte le attrezzature installate per lo stoccaggio, distribuzione e utilizzo dell’N2L e dei gas 

puri in bombole (automatizzati e non), con particolare riferimento al sistema di supervisione hardware, software 

e infrastruttura di rete.  

 

• Formazione 

Dovrà essere garantita, almeno una volta l’anno per ogni anno di durata dell’appalto, la formazione dedicata 

all’istruzione d’uso di tutti i sistemi a valle dell’installazione per tutti gli operatori HT coinvolti e dovrà essere 
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organizzata, per coloro che saranno indicati da HT, la formazione ai sensi dell’art.72 del D.Lgs.81/08 e in 

ottemperanza all’ASR relativa alle attrezzature di lavoro.  

 

• Software gestione stoccaggio campioni 

L’appaltatore dovrà fornire un software dedicato alla tracciabilità e la gestione dei campioni biologici che 

consenta anche il controllo delle attività di stoccaggio degli utenti finali per lo stoccaggio dei campioni nei 

contenitori criobiologici e negli ultrafreezer (long-term storage). Le caratteristiche del software sono illustrate 

nell’offerta tecnica allegata al presente Contratto. 

• Disaster recovery 

Le attività di supporto al piano di emergenza(Disaster Recovery Plan previsto dal D.Lgs. 191/2007 in attuazione 

della direttiva 2004/23/CE ) includono: 

• la messa a disposizione di un Numero Verde dedicato; 

• l'attivazione di una struttura di operatori tecnici reperibili 24/7; 

• l'impiego di mezzi di trasporto dedicati, dotati di sistemi di tracciabilità delle temperature nel tragitto e di 

contenitori per il refilling di azoto liquido;  

• una Procedura Operativa Standard dedicata e condivisa. 

Tutto come da dettaglio esplicitato nel Capitolato e nel presente Contratto oltre che nell’offerta tecnica 

presentata dall’Appaltatore, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali. 

 

2. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi / forniture secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati 

nel presente Contratto e nei suoi allegati, nella Documentazione di gara, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta 

Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente 

concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, 

comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche 

deontologiche ed etiche, vigenti.  

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre, con Ordini di Servizio, modalità di esecuzione, per profili 

non disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto o dall’offerta tecnica ovvero modificando quanto ivi previsto.  

HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del 

D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, i servizi / forniture resi 

dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.  

HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità dei 

servizi / forniture. 

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le 

relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti. 

L’Appaltatore, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi / forniture oggetto del 

Contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme 
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ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che 

interconnessi tra loro.  

L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT 

e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad 

esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 

l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, 

assumendosene ogni relativa alea. 

L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio / fornitura 

reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione della presente PARTE II del Contratto, 

la corrispondenza della qualità del servizio / fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate 

rispetto a quanto indicato nel Contratto e suoi allegati.  

L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le 

disposizioni della presente PARTE II del Contratto anche ai propri collaboratori. 

L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del Contratto.  

L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle 

attività della presente PARTE II del Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in 

relazione alla complessità delle attività in questione. 

 

[eventuale per forniture] 

Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi 

di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra 

il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali 

differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna 

valutazione dei rischi d’interferenza. 

 

[eventuale per servizi]  

Per le attività oggetto della presente PARTE II del Contratto l’Appaltatore mette a disposizione di HT un team 

composto dalle seguenti figure professionali: 

______ ; 

______ ; 

______ . 

L’Appaltatore riconosce, altresì, ad HT la facoltà di richiedere la sostituzione di una o più figure professionali 

facenti parte del team qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione della 

presente PARTE II del Contratto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà proporre una nuova figura professionale. 

L’esercizio da parte di HT di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. 
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[eventuale] Ai fini del corretto svolgimento della presente PARTE II del Contratto, l’Appaltatore si impegna, 

tra l’altro, a: 

- garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale di HT al fine di illustrare e verificare il 

corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto; 

- assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si 

dovessero rendere necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle 

attività oggetto del Contratto; 

- dare tempestiva e dettagliata informativa ad HT circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto 

del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato; 

- fornire ad HT, con cadenza _______, un resoconto scritto delle attività svolte  

 

3. ORDINATIVI 

L’esecuzione del contratto avverrà attraverso l’emissione di uno o più Ordinativi del Direttore dell’Esecuzione, 

alle condizioni risultanti dall’esito del Contratto stesso, come indicato nell’Offerta Tecnica. 

L’Ordinativo individuerà le prestazioni da fornire così come disciplinate in dettaglio nel Capitolato Tecnico e 

nell’offerta. 

 

4. DURATA ED AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La durata dei servizi e fornitura di cui alla presente PARTE II del Contratto sarà di 27 mesi a partire dalla data 

del verbale di avvio dell’esecuzione, che potrà avvenire indipendentemente rispetto alla data di fine lavori di 

realizzazione dell’infrastruttura di distribuzione di cui alla PARTE I del medesimo Contratto.  

Nelle more dell'ultimazione dei lavori di cui innanzi, l’Appaltatore si impegna ad erogare i servizi e la fornitura 

per gli edifici ed i laboratori della Fondazione come illustrato. 

L’Appaltatore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura secondo le tempistiche sopra indicate, tenuto 

conto della programmazione dei lavori di completamento dei locali in cui la fornitura sarà installata, senza che 

il relativo differimento possa comportare maggiorazioni, indennizzi, risarcimenti o comunque incrementi di 

prezzo ad alcun titolo e di alcun tipo. 

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 

11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Dopo che il presente Contratto è divenuto efficace, il RUP autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a 

dare avvio all’esecuzione mediante Ordine di Servizio. 
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5. PENALI PER RITARDI 

Per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ del corrispettivo risultante 

dall’Ordinativo. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo, 

ovvero superi complessivamente il 10% dell’intero importo contrattuale, HT si riserva la facoltà di procedere alla 

risoluzione del Contratto. 

Oltre le penali di cui sopra, è fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT 

eccedente il valore delle penali. 

HT potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta 

scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale è 

manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non dà diritto 

all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta. 

6. TERMINI SUPPLETIVI – PROROGHE 

Qualora, per cause a lui non imputabili, l’Appaltatore non sia in grado di ultimare l’esecuzione dell’Ordinativo nel 

termine stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine può chiedere proroghe 

che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse da HT senza che questo comporti maggiorazioni del 

compenso o indennizzi.  

 Non costituiscono motivo di proroga dei termini fissati per l’esecuzione: 

a) eventuali problematiche derivanti dalle condizioni del mercato; 

b) il ritardo nella predisposizione delle singole attrezzature per qualsivoglia motivo (es. rilascio di certificato 

di revisione); 

c) l’adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da organi di 

vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

d) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati; 

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 

7. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE 

Fermo restando che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il servizio con continuità e senza interruzioni, ai sensi 

dell’art. 107 del Codice l’Appaltatore potrà richiederne la sospensione ad HT qualora sopraggiungano cause di 

forza maggiore o comunque condizioni tali da impedirne oggettivamente e temporaneamente la regolare 

esecuzione delle prestazioni oggetto della presente PARTE II del Contratto. 

Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, la sospensione dell’esecuzione potrà essere ordinata 

all’Appaltatore per ragioni di pubblico interesse o necessità, per un periodo di tempo che, in una sola volta o 

nel complesso, se a più riprese, non superi i sei mesi complessivi. 
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Ove le sospensioni di cui al precedente paragrafo - non prevedibili al momento della stipula del Contratto e non 

attribuibili ad inadempienze di HT - superino, in una sola volta o nel loro complesso, sei mesi complessivi, 

l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui HT si opponga 

allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione.  

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, a disposizioni delle 

pubbliche Autorità in materia di salute pubblica o altra emergenza, ovvero ad altre circostanze speciali, 

l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità. 

Le sospensioni sono disposte con appositi verbali trasmessi dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’ 

Appaltatore a mezzo PEC, ovvero sottoposti all’Appaltatore personalmente, in entrambi i casi per la sua firma 

che deve essere apposta entro 15 giorni, decorsi i quali il verbale si intende accettato; il verbale deve indicare 

le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già 

effettuate, il tempo di sospensione previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione senza 

che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove 

era in corso l’esecuzione. 

La ripresa dell’esecuzione, ordinata dal RUP non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, 

è disposta in apposito verbale redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e trasmesso via PEC o 

sottoposto alla firma dell’Appaltatore, e nel verbale di ripresa sono specificati i nuovi termini di esecuzione. 

Nel caso di sospensione dovuta a fatto di HT o comunque ritenuta illegittima dall’Appaltatore, le eventuali 

contestazioni al riguardo dell’Appaltatore devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di 

sospensione che di ripresa ed esplicitate entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione o 

sottoposizione dei verbali per la sottoscrizione. 

Eventuali sospensioni disposte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il mancato rispetto delle norme 

per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno la sospensione della decorrenza del 

termine di esecuzione e non determinano alcuna indennità per l’Appaltatore. 

La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; 

essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei 

giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione 

parziale e l’importo totale previsto nel medesimo periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli 

effetti della sospensione parziale sull’Ordinativo, in termini di differimento, qualora, per la natura delle 

prestazioni, le modalità di rendicontazione non risultino possibili o divengano estremamente complesse. 

 

8. ORDINI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto impartirà all’Appaltatore disposizioni per l’esecuzione. 

Qualora l’Appaltatore abbia eseguito forniture in difformità dai termini di Contratto o dalle regole dell’arte, il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto ordinerà all’Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le 

irregolarità, fatto salvo il diritto di HT al risarcimento degli eventuali danni sofferti. 

L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed istruzioni del Direttore 
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dell’Esecuzione del Contratto, salva la facoltà di formulare le sue osservazioni e riserve sui relativi ordini scritti 

del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro i 15 giorni successivi al loro ricevimento, a pena di decadenza.  

 

9. RISERVE E CONTESTAZIONI 

In aggiunta a quanto previsto in merito all’Ordinativo, ai verbali di sospensione e ripresa, agli Ordini di servizio 

e agli ordini sull’esecuzione, per qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione diversa l’Appaltatore deve formulare 

apposita richiesta scritta, a pena di decadenza, sul primo documento utile. 

Le richieste ai sensi del comma che precede devono essere formulate entro 15 giorni dall’emissione del relativo 

documento, a pena di decadenza da qualsiasi pretesa. 

 

10. VARIANTI 

L’Appaltatore riconosce e accetta che il Contratto disciplina il prezzo complessivo, i prezzi unitari, le modalità e 

i tempi di consegna, ma non le quantità di ciascun prodotto. Conseguentemente, ogni variazione alle quantità 

apportate da HT negli Ordinativi non costituisce variante ai sensi dell’art. 106 del Codice, ma rientra nell’oggetto 

contrattuale. 

Nessuna variazione sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo. 

 

11. VARIAZIONI DELLA FORNITURA / SERVIZIO 

HT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia della presente PARTE II del Contratto, una variazione 

della consistenza della Fornitura / Servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati 

sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti. 

12. OBBLIGHI DEL’APPALTATORE 

La sottoscrizione della presente PARTE II del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

Contratto. 

In particolare, con la sottoscrizione della presente PARTE II del Contratto, l’Appaltatore, anche in conformità 

a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto: 

• di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti di gara; 

• di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutte le forniture che si dovessero rendere 

necessarie in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, 

alle proprie esigenze, nonché al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa 

vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità; 

• che, essendo la prestazione pattuita in riferimento ad un determinato arco di tempo, l’esecuzione sarà 
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eseguita previa emissione di ordinativi, e che pertanto l’Appaltatore, con la propria offerta prezzi e la 

sottoscrizione della presente PARTE II del Contratto, ne dà ampia accettazione, assumendosi tutte le 

obbligazioni, senza sollevare eccezione alcuna e senza avanzare diritti o pretese di sorta. 

Oltre agli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni del Capitolato Speciale ed a quelli previsti nelle altre clausole 

della presente PARTE II del Contratto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, 

l’Appaltatore si obbliga a: 

a) rispettare nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto tutte le norme e le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore; 

b) eseguire le prestazioni contrattuali impiegando a sua cura e spese tutto quanto necessario per 

l’esecuzione delle stesse a regola d’arte; 

c) provvedere all’esecuzione avvalendosi di personale idoneo, di provata capacità, formato ed informato 

e adeguato numericamente alle necessità ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonei macchinari 

operativi, attrezzature e dispositivi; 

d) impiegare nell’esecuzione mezzi d’opera in linea con le più moderne tecnologie, in grado di eseguire 

a perfetta regola d’arte le prestazioni richieste, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni; 

e) adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità di cose e persone; 

f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a 

consentire ad HT di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni della presente 

PARTE II del Contratto nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

verifiche; 

g) osservare nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo 

che HT dovesse impartire; 

h) osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro e le disposizioni inerenti alla 

manodopera nonché applicare i contratti collettivi e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione; 

i) informare tempestivamente e costantemente HT delle vicende e degli eventi relativi al presente 

Contratto; 

j) svolgere tutte le verifiche che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riterrà di far eseguire sul 

materiale/servizio fornito. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche e operative meglio 

specificate nel Capitolato Speciale. 

L’Appaltatore è responsabile rispetto ad HT dell’osservanza delle norme e prescrizioni previste in Contratto da 

parte dei suoi affidatari. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono anche i danni che possano essere cagionati 

dai subaffidatari. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle suddette 

responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di HT. 

 

13. VERIFICA DI CONFORMITÀ INTERMEDIA / FINALE 
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Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a Verbali di Conformità intermedia con emissione di 

Certificato di Conformità intermedio e di un Certificato di Conformità finale per accertare la regolare esecuzione 

della presente PARTE II del Contratto, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del Codice. 

Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell’esecuzione della Fornitura / Servizio presso HT saranno eseguite 

le operazioni di verifica di conformità in contradditorio con l’Appaltatore, che ne sarà debitamente e 

tempestivamente informato. 

Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della Fornitura e la sua rispondenza alle 

caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nella documentazione relativa alla procedura e nell’Offerta 

allegate e verificate durante il collaudo in fabbrica.  

La verifica di conformità riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli 

allacciamenti realizzati.  

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona 

preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’Appaltatore se presente. Laddove 

non presente alle operazioni di verifica di conformità, HT procederà alla presenza di testimoni ed invierà il 

verbale all’Appaltatore a mezzo PEC e l’Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, 

ad HT entro i successivi quindici giorni.  

Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico dell’Appaltatore. 

In caso di esito negativo della verifica di conformità l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, 

entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei 

difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà a una nuova 

verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai paragrafi precedenti; tutti gli oneri che 

HT dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Appaltatore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di 

conformità, HT potrà dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto 

di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti 

i danni subiti. 

Il certificato di Verifica di Conformità finale all’esito di tutte le attività deve essere inoltrato al RUP, che lo 

sottoporrà all’Appaltatore per la firma e per l’apposizione di eventuali riserve o contestazioni. L’Appaltatore è 

tenuto a restituire firmato il certificato di Verifica di Conformità finale del Contratto entro 15 giorni, con 

apposizione di qualsiasi riserva, contestazione o richiesta inerente le operazioni di Verifica di Conformità e il 

loro esito.  

In mancanza di restituzione entro 15 giorni, ovvero di restituzione senza contestazioni, il certificato di Verifica 

di Conformità si intende accettato e l’Appaltatore decade dalla possibilità di qualsiasi ulteriore contestazione 

alla Verifica di Conformità. 

Alla conclusione del contratto, in caso di esito positivo di tutte le attività precedenti, una volta redatto il 

Certificato di Verifica di Conformità, si procederà allo svincolo delle trattenute di garanzia e delle garanzie ai 

sensi di legge, salve le garanzie sulla rata di saldo. 

In caso di esito negativo della verifica di conformità, HT potrà risolvere il presente contratto, fermo restando il 
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diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento di 

tutti i danni subiti. 

Alla scadenza del Contratto, con l’approvazione del Certificato di conformità finale l’attività si intende completa 

e definitiva; in caso di mancata approvazione entro il termine di 6 mesi, per cause non imputabili 

all’Appaltatore, la Verifica di Conformità si intende comunque completa e definitiva. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri previsti per le operazioni di Verifica di Conformità. 

 

14. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data 

del relativo Certificato sarà considerata quale “Data di Accettazione” dell’intera Fornitura. L’accettazione della 

Fornitura non esonera, comunque, l’Appaltatore dalla garanzia sui beni oggetto di fornitura / servizio nonché 

da sua eventuale responsabilità in caso di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche 

tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma 

vengano in seguito accertati. 

 

15. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ I BENI 

HT acquisisce la proprietà della Fornitura alla data della consegna. Tuttavia, per il periodo compreso tra la 

consegna e la data di accettazione della Fornitura il rischio relativo al corretto funzionamento della Fornitura 

e più in generale qualsiasi rischio connesso allo stato della Fornitura resta a carico dell’Appaltatore. 

Il passaggio del rischio in capo ad HT avviene solo con l’Accettazione della Fornitura. 

 

16. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché 

la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si 

obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse 

derivare dalla violazione, da parte dell’Appaltatore, dei predetti obblighi. L’Appaltatore dichiara di trovarsi nelle 

condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un 

rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di HT. Sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. L’Appaltatore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate 

in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del 

lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali 

subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del 

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. La direzione, 

l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un 
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suo sostituto) cui l’Appaltatore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di 

utilmente rappresentarlo nei confronti di HT. L’Appaltatore farà osservare al proprio personale e ai propri 

subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite 

le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. L’Appaltatore 

dovrà dotare il proprio personale e imporre l’uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione della presente 

PARTE II del Contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l’eventuale 

sopralluogo. 

17. MACCHINE, ATTREZZATURE MATERIALI 

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o i preparati che l’Appaltatore intenderà usare 

nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle 

necessarie condizioni di efficienza o conservazione. 

L’Appaltatore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d’opera, sostanze e/o 

preparati, ecc. che intende usare durante le attività necessarie per l’esecuzione della Fornitura. Ove richiesto 

da HT, l’Appaltatore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, 

da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature 

adoperate nel corso dell’appalto; inoltre dovrà fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati 

utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o preparati utilizzati 

presso HT saranno custodite a cura dell’Appaltatore. 

Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi di HT dovranno essere 

preventivamente da questi autorizzati per iscritto. È fatto divieto all’Appaltatore di usare attrezzature, 

macchine, altri strumenti, sostanze e/o preparati di HT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche 

nel caso in cui l’autorizzazione venga concessa l’Appaltatore sarà comunque tenuto a verificare che tali beni 

siano idonei all’uso cui intende adibirli, e dovrà provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano 

un’idonea formazione e addestramento per l’utilizzo dei medesimi. I beni si considereranno concessi in 

comodato d’uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprietà di HT e 

dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi. 

18. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per la completa e corretta esecuzione della presente PARTE II del Contratto è di euro ________ 

(__________/00), IVA esclusa, da intendersi quale importo massimo previsto per le prestazioni di cui alla 

presente PARTE II del Contratto. 

Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni attività prevista dalla presente PARTE II del Contratto, nel 

Capitolato tecnico e si riferisce all’esecuzione della fornitura / servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è 

remunerativo di ogni prestazione contrattuale.  

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli 

oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 
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contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all’imballaggio, al 

trasporto, allo stoccaggio, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di 

missione per il personale addetto all’installazione ed alla verifica di conformità, oltre allo sgombero e asporto, 

a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di 

smaltimento di rifiuti. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e 

regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono 

compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.  

Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e 

sono, pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico 

l’Appaltatore.  

19. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo e-mail all’indirizzo: invoice@htechnopole.it. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà in relazione ad ogni singolo Ordinativo, sulla base di quanto previsto dal 

Tariffario prodotto in gara dall’Appaltatore, dedotte le eventuali penali comminate e sarà effettuato a mezzo di 

bonifico bancario secondo con le seguenti modalità:  

• pagamento a consumo per la fornitura 

• canone mensile per i servizi accessori 

 

A fronte della emissione della fattura dell’Appaltatore, il pagamento interverrà nei successivi 30 giorni 

successivamente a emissione fattura trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ) con 

indicazione del CIG di gara. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunica che l’IBAN dedicato sul quale 

ricevere i pagamenti è il seguente ___________________, relativo al conto corrente n. 

___________________ aperto presso la banca ___________________ e che le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sul conto sono: 

- ___________________ 

- ___________________ 

 

L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la 

risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni 

momento, nei confronti dell’appaltatore, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della Legge 136/2010. 
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20. CONTABILITÀ 

La contabilità sarà tenuta in ossequio alle disposizioni del D.M. 49/2018. 

Quando il servizio risulta completato, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto emetterà i relativi atti come 

descritti nella presente PARTE II del Contratto. 

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni non erogate a regola d’arte o non conformi al Contratto o non 

conformi agli Ordini di Servizio del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

È facoltà di HT risolvere il presente Contratto, nel rispetto dell’art. 108 del Codice, con diritto al risarcimento 

integrale dei danni e all’incameramento della cauzione a garanzia del Contratto.  

Il Contratto si intenderà inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di diritto, senza alcuna pretesa di 

indennizzo da parte dell’Fornitore, nei seguenti casi:  

- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di 

gara;  

- accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti 

generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta;   

- comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte 

della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011;  

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto;  

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente PARTE 

II del Contratto e nei suoi allegati; 

- esito negativo del collaudo / verifica di conformità; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo cui sono destinati; 

- qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti 

sull’oggetto delle prestazioni dedotte nella presente PARTE II del Contratto;  

- cessione del Contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso; 

- inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza; 

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai 

dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; 

- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme 

previdenziali; 

- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell’importo netto 

contrattuale; 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Dal momento in cui il Contratto viene risolto, l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che 

le prestazioni non vengano ultimate da altro operatore all’uopo incaricato.  
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22. GARANZIE FIDEJUSSORIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

La garanzia definitiva è disciplinata dall’art. 103 del Codice. 

Al momento della stipula del Contratto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per l’importo di € 

_________________(/00) mediante Garanzia fideiussoria definitiva n. _____ dell’________-- di  

La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità 

ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata 

approvazione, sempreché a tale data non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali 

inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori. 

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia qualora HT se ne sia avvalso, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione della garanzia, HT ha facoltà di trattenere i ratei di 

prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo della garanzia, ne ripristini 

l’ammontare. 

L’Appaltatore deve prestare anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento 

del servizio per un massimale per sinistro pari ad € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di 

consegna del servizio e cessa alla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità ovvero decorsi 2 

(due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione. 

Le garanzie fideiussorie e coperture assicurative dovranno essere stipulate dall’Appaltatore in conformità agli 

“schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022. 

 

23. RECESSO 

È facoltà di HT recedere dal presente Contratto, con le modalità di cui all’art. 109 del Codice.  

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 

tale cessazione non comporti danno alcuno a HT. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle 

prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

24. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche 

o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, 

nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Appaltatore si 

impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese 

eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT è tenuta ad informare prontamente e 

per iscritto l’Appaltatore delle suddette azioni giudiziarie. 

Nell’ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la 
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facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., recuperando il 

corrispettivo versato. 

25. SUBAPPALTO 

Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non sarà 

possibile subappaltare le prestazioni oggetto della presente PARTE II del Contratto. 

[da inserire se l’Appaltatore ha dichiarato di far ricorso al subappalto]. 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, 

secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., l’esecuzione delle seguenti 

prestazioni: 

________________________ . 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. per le modalità e gli obblighi 

connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopraindicate. 

 

26. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e i crediti spettanti e/o 

di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli 

obblighi di cui al presente articolo, HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la 

facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

27. RESPONSABILITÀ VERSO HT E VERSO TERZI 

L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della 

perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidategli, restando inteso che le prescrizioni contenute nel 

presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nei documenti facenti parte integrante sono riconosciute idonee 

dall’Appaltatore al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non esclude, quindi, né limita, la sua 

responsabilità. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza di HT non limitano né riducono 

tale piena incondizionata responsabilità. 

L’Appaltatore, rispondendo totalmente ed incondizionatamente, sia civilmente che penalmente, si obbliga a 

manlevare e tenere indenne HT da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. L’Appaltatore risponde del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori. 

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 

persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto di HT o di terzi, derivanti dall’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all’esecuzione delle prestazioni, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni 

conseguenti e a manlevare HT da ogni corrispondente richiesta. 

L’Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a 

tenere indenne e manlevato HT da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.  
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Resta inteso che all’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si 

dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione. 

Sono a carico dell’Appaltatore le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto e per eventuali danni (sia 

sui beni dell’Appaltatore sia su beni di HT o di terzi) che si dovessero verificare durante le fasi di scarico, 

accatastamento e montaggio del materiale. 

Anche ai fini degli obblighi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia di cui 

al precedente art. 24 della presente PARTE del Contratto. 

28. DANNI DA FORZA MAGGIORE 

L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante 

il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina 

vigente. 

L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad 

evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, è tenuto alla loro 

riparazione con diritto all’indennizzo limitato all’importo per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle 

condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, 

di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle 

persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

29. COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DEL’APPALTATORE 

Salvo diverse disposizioni, HT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti 

le attività tecniche della presente PARTE II del Contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le 

modalità contrattuali, controllare, in accordo con il RUP e/o con i competenti uffici di HT, che tutti gli atti 

amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di HT. 

L’Appaltatore designa, quale proprio Referente, il ____________, reperibile ai seguenti recapiti: 

____________, PEC per le comunicazioni: ____________ al quale HT potrà rivolgersi per le richieste, le 

informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto 

contrattuale. 

Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo PEC.  
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PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. RISERVATEZZA 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di HT di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 

L’obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, 

fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è anche responsabile per 

l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di 

inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcimento di tutti i danni che 

dovessero derivare ad HT dalle predette violazioni. 

2. TRASPARENZA 

L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente: 

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto. Non si 

considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un Contratto di agenzia o di promozione 

commerciale; 

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, 

ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o 

simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

c. dichiara che con riferimento al Contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e 

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare 

e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, 

né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del Contratto si sono 

svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che 

agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di 

altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità e indipendenza 

nell’ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente 

comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del 

Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa 
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del’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

3. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, 

stampa, carta bollata e registrazione. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate 

nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’IVA, secondo il regolamento della Comunità 

Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture 

soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, 

lettera “b” della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 

2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi 

reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con 

il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e 

amministrativi collegati.  

Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l’assolvimento delle 

predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.  

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità 

indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il 

trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale 

ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati 

ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali).  

Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al 

Contratto espletate dal Fornitore, lo stesso tratterà i dati personali per conto di Fondazione Human Technopole 

in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Pertanto, Fondazione Human 

Technopole, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire 

il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte del Fornitore, nomina 

tale ultima entità, che accetta con la sottoscrizione del Contratto, quale responsabile del trattamento ai sensi 

dell'art. 28 GDPR, con apposito atto di nomina allegato al presente. 

5. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È escluso il ricorso all’arbitrato. 

La legge applicabile è quella della Repubblica italiana. 
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6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. NORME DI RINVIO 

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto, al quale sono da considerarsi allegati, 

pur se non materialmente annessi, i seguenti documenti: 

• Disciplinare di gara  

• Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

• Offerta tecnica dell’Affidatario 

• Offerta economica dell’Affidatario 

• Dichiarazioni rese in sede di gara dall’Affidatario 

• Dichiarazione requisiti partecipazione 

• Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi 

• Codice Etico 

• Polizze di garanzia previste dal Contratto; 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti da HT prevarranno sugli atti e i 

documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate 

dall’Appaltatore ed accettate da HT. 

 

7. FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE 

Il presente Contratto:  

- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici; 

- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in unico originale, per essere archiviato e conservato da HT secondo 

le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l’Appaltatore può in ogni 

momento ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo); 

- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e 

si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione; 

- è soggetto a imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 2, Parte I, della tariffa, allegato al D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 85 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Verona 1 

rilasciata il 30/07/2014 e integrata il 16/06/2015; 

- è da registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola 

solo prestazioni soggette ad IVA. 

Sono a carico dell’Appaltatore i costi di stipulazione e le spese di bollo del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi 

e quelle delle copie degli allegati. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese di bollo degli atti di contabilità, nonché di tutti i documenti relativi 

alla gestione del Contratto. 

8. DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del Contratto presso la sede legale indicata in epigrafe. 
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Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata del Contratto, fino a conclusione di 

qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove HT e il Direttore dei Lavori / Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare i Verbali di conformità parziale e/o gli Ordini di Servizio, 

notificare eventuali atti giudiziari e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente al Contratto.  

Le Parti indicano altresì i seguenti indirizzi pec validi per qualsiasi notifica:  

HT: contratti@pec.fondazioneht.it.  

 

Appaltatore: _________________ 

 

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale. 

               HT                                                L’Appaltatore 
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