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CONTRATTO N. del

CIG 9039928095

CUP B41B21008070001

Tra

Fondazione Human Technopole (in seguito per brevita indicata anche “HT”), codice fiscale n 97821360159,
con sede legale in Milano, Viale Rita Levi Montalcini, 1, CAP 20157, in persona del Direttore, Prof. lain William

Mattaj, nato a St Andrews (UK), il 05/10/1952, che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse di HT

e
(in seguito per brevita indicato anche “Fornitore”), codice fiscale partita IVA
, con sede legale in , Via n.__, CAP , In persona di , hato a il

nella sua qualita di ;

nel seguito congiuntamente “Parti”,

Premesso che:

— Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e

— |l Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) &

— il Codice Identificativo Gara (C.1.G.), relativo a tale procedura di gara, € il seguente: 9039928095
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— con Determina N. del , i RUP ha disposto I'aggiudicazione di alla societa

per 'importo di €

— gli atti e documenti costituenti la lex specialis di gara nonché I'offerta presentata da Fornitore e gli
ulteriori documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

Tutto cido premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti allegati, richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i
seguenti documenti: Capitolato tecnico, Offerta Economica e Offerta Tecnica,

[eventuale ulteriore documentazione]

1.2 Ai fini del presente Contratto si intende per:

- Codice: D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

- Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici (per gli articoli in vigore al momento della stipula del presente atto);

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o, piu in breve, Capitolato Tecnico: atto in cui
vengono descritte e disciplinate le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative del presente Contratto;

- D.Lgs. 81/2008: Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;

- D.M. 49/2018: Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 recante Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

- RUP: il Responsabile unico del Procedimento, nominato da HT;

- Direttore dell’Esecuzione del Contratto. soggetto rappresentante di HT, i cui compiti sono dettagliati
nel D.M. 49/2018;

- A regola d’arte: condizione che si verifica allorché I'esecuzione sia realizzata con I'impiego di prodotti
della migliore qualita e con prestazioni di risorse umane seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le
tecniche del buon costruire, relative a quel particolare manufatto/opera/prestazione.

2. NORME REGOLATRICI

L’interpretazione, I'esecuzione e la risoluzione del presente Contratto sono regolate:
- dalle clausole del presente Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con I’Appaltatore relativamente alle attivita e prestazioni contrattual;

Fondazione Human Technopole

Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini, 1 - 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it


http://www.humantechnopole.it/

X

\d

X
J*l‘ 4HUMAN

B TECHNOPOLE

([ X

dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

dal D.M. n. 49/2018:

dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre
disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta
conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;

dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

dal Codice Etico di Human Technopole.

Sono, altresi, da considerarsi vincolanti, per quanto applicabili;

D.M. 3 agosto 2015 — Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139;

DPR lagosto 2011, n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi;

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente
I'attuazione dell’art. 11quaterdecies comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005 recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

UNI EN ISO 7396-1:2019 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei
gas medicali compressi e per vuoto;

D.Lgs. 25/2000, attuazione della direttiva 97/23/CE relativa ai recipienti a pressione fissi (PED), con
richiesta di certificazione esterna;

D.Lgs. 23/2002, attuazione della direttiva 99/36/CE relativa ai recipienti a pressione trasportabili (TPED);
D.M. 16/01/2001 relativo alla periodicita delle verifiche e revisioni di bombole e cisterne da trasporto per
gas compressi, liquefatti o disciolti;

D.M. 4/11/1996, attuazione della direttiva 94/55/CE relativa al trasporto delle merci pericolose (ADR);
GMP, norme di buona tecnica per la produzione di gas medicinali;

Circolare ISPESL 9/2004 relativa all’analisi di rischio e adeguamento degli impianti soggetti a rischio
infragilimento da freddo (e successive);

3. OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

HT affida all’Appaltatore, che accetta, quanto in premessa, consistente in fornitura e gestione di azoto liquido

e gas puri da utilizzare nei laboratori della Fondazione Human Technopole presso la sede di Milano, in Viale

Rita Levi Montalcini 1, 20157 Italia, all'interno del sito cosiddetto MIND, oltre che il comodato d’'uso di serbatoio

e contenitori criogenici, nonché la realizzazione delle linee di azoto liquido (come disciplinata con separato

Contratto per la realizzazione dei lavori).

La Fornitura dovra rispondere ai requisiti di funzionalita e garantire i servizi richiesti nel Capitolato, parte

integrante e sostanziale del presente Contratto, per le finalitd specifiche che Fondazione HT si & posta di

conseguire nell’ambito della ricerca scientifica.
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4. MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi / forniture secondo le condizioni, le modalita ed i termini indicati
nel presente Contratto e nei suoi allegati, nella Documentazione di gara, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta
Tecnica, nel rispetto delle modalita di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente
concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima,
comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche
deontologiche ed etiche, vigenti.
Il Direttore del’Esecuzione del Contratto puo disporre, con Ordini di Servizio, modalita di esecuzione, per profili
non disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto o dall’offerta tecnica ovvero modificando quanto ivi previsto.
HT verifica, secondo le modalita ritenute pit opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del
D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dellANAC, i servizi / forniture resi
dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
HT potra effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per I'accertamento della conformita dei
servizi / forniture.
In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le
relative penali, fatta salva la facolta di HT di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti.
L’Appaltatore, procedera, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi / forniture oggetto del
Contratto; tale verifica, ove previsto, dovra consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme
ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che
interconnessi tra loro.
L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cuil'esecuzione
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa pit onerosa dalle attivita svolte da HT
e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservarele norme e le
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad
esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e
I'Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confrontidi HT,
assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualita professionale del servizio / fornitura
reso, si riserva la facolta di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto, la
corrispondenza della qualita del servizio / fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto
a quanto indicato nel Contratto e suoi allegati.
L’'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le
disposizioni del presente Contratto anche ai propri collaboratori.
L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle
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attivita del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla
complessita delle attivita in questione.

Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, I'’Appaltatore si impegna, tra Ialtro, a:

- garantire la propria piena disponibilita ad incontrare il personale di HT al fine di illustrare e verificare il corretto
svolgimento delle attivita oggetto del Contratto;

- assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero
rendere necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attivita oggetto del
Contratto;

- dare tempestiva e dettagliata informativa ad HT circa ogni attivita ritenuta non compresa nell'oggetto del
Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato;

- fornire ad HT, con cadenza , un resoconto scritto delle attivita svolte e dei risultati delle analisi
compiute;

5. ORDINATIVI
L’esecuzione del contratto avverra attraverso I'emissione di uno o piu Ordinativi del Direttore del’Esecuzione,
alle condizioni risultanti dall’esito del Contratto stesso, come indicato nell’Offerta Tecnica.
L’'Ordinativo individuera le prestazioni da fornire cosi come disciplinate in dettaglio nel Capitolato Tecnico e
nell’offerta.

6. DURATA ED AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La durata dei servizi e fornitura sara di 2 anni a partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione, che potra
avvenire indipendentemente rispetto alla data di fine lavori di realizzazione dell’infrastruttura di distribuzione,

affidata al medesimo Appaltatore mediante separato Contratto.

Nelle more dell'ultimazione dei lavori di cui innanzi, I'Appaltatore si impegna ad erogare i servizi e la fornitura
per gli edifici ed i laboratori gia attivi presso la Fondazione, come individuati nel Capitolato (art. 6) e
precisamente:

- Lab Incubator Blocco 1

- Lab Incubator Blocco 2

- Lab Incubator Blocco 3

- North Pavillion

- South Pavillion (a partire da novembre/dicembre 2022)

L’Appaltatore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura secondo le tempistiche sopra indicate, tenuto
conto della programmazione dei lavori di completamento dei locali in cui la fornitura sara installata, senza che
il relativo differimento possa comportare maggiorazioni, indennizzi, risarcimenti o comunque incrementi di

prezzo ad alcun titolo e di alcun tipo.
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La durata del Contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del D.Lgs. n. 50/2016 In tal caso I'Appaltatore & tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto

agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Dopo che il presente Contratto & divenuto efficace, il RUP autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto

a dare avvio all’esecuzione mediante Ordine di Servizio.

7. PENALI PER RITARDI

Per ogni giorno naturale di ritardo verra applicata una penale pari allo 1%, del corrispettivo risultante
dall'Ordinativo.

Qualora il ritardo nelladempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo,
ovvero superi complessivamente il 10% dell'intero importo contrattuale, HT si riserva la facolta di procedere
alla risoluzione del Contratto.

Oltre le penali di cui sopra, € fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT
eccedente il valore delle penali.

HT potra dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta
scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non & imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale &
manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non da diritto
all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.

8. TERMINI SUPPLETIVI — PROROGHE
Qualora, per cause a lui non imputabili, I’Appaltatore non sia in grado di ultimare I'esecuzione dell’Ordinativo nel
termine stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine pud chiedere proroghe
che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse da HT senza che questo comporti maggiorazioni del
compenso o indennizzi.
Non costituiscono motivo di proroga dei termini fissati per 'esecuzione:
a) eventuali problematiche derivanti dalle condizioni del mercato;
b) il ritardo nella predisposizione delle singole attrezzature per qualsivoglia motivo (es. rilascio di
certificato di revisione);
c) ladempimento di prescrizioni ovvero il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
d) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

9. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
Fermo restando che I’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il servizio con continuita e senza interruzioni, ai sensi

dell’art. 107 del Codice I'Appaltatore potra richiederne la sospensione ad HT qualora sopraggiungano
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cause di forza maggiore o comunque condizioni tali da impedirne oggettivamente e temporaneamente la
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, la sospensione dell’esecuzione potra essere ordinata
all’Appaltatore per ragioni di pubblico interesse o necessita, per un periodo di tempo che, in una sola volta o
nel complesso, se a piu riprese, non superi i sei mesi complessivi.

Ove le sospensioni di cui al precedente paragrafo - non prevedibili al momento della stipula del Contratto e non
attribuibili ad inadempienze di HT - superino, in una sola volta o nel loro complesso, sei mesi complessivi,
I'Appaltatore puo chiedere lo scioglimento del Contratto senza indennita; soltanto nel caso in cui HT si opponga
allo scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, a disposizioni delle
pubbliche Autorita in materia di salute pubblica o altra emergenza, ovvero ad altre circostanze speciali,
I'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennita.

Le sospensioni sono disposte con appositi verbali trasmessi dal Direttore del’Esecuzione del Contratto al
Appaltatore a mezzo PEC, ovvero sottoposti al Appaltatore personalmente, in entrambi i casi per la sua firma
che deve essere apposta entro 15 giorni, decorsi i quali il verbale si intende accettato; il verbale deve indicare
le ragioni che hanno determinato linterruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni gia
effettuate, il tempo di sospensione previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione senza
che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove
era in corso I'esecuzione.

La ripresa dell’esecuzione, ordinata dal RUP non appena siano venute a cessare le cause della sospensione,
e disposta in apposito verbale redatto dal Direttore dellEsecuzione del Contratto e trasmesso via PEC o
sottoposto alla firma dell’Appaltatore, e nel verbale di ripresa sono specificati i nuovi termini di esecuzione.

Nel caso di sospensione dovuta a fatto di HT o comunque ritenuta illegittima dall’Appaltatore, le eventuali
contestazioni al riguardo dell’Appaltatore devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di
sospensione che di ripresa ed esplicitate entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione o
sottoposizione dei verbali per la sottoscrizione.

Eventuali sospensioni disposte dal Direttore del’Esecuzione del Contratto per il mancato rispetto delle norme
per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno la sospensione della decorrenza del
termine di esecuzione e non determinano alcuna indennita per I’Appaltatore.

La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese;
essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attivith non eseguite per effetto della sospensione
parziale e I'importo totale previsto nel medesimo periodo. E facolta delle Parti stabilire di comune accordo gli
effetti della sospensione parziale sul’Ordinativo, in termini di differimento, qualora, per la natura delle

prestazioni, le modalita di rendicontazione non risultino possibili 0 divengano estremamente complesse.

10. ORDINI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto impartira all’ Appaltatore disposizioni per 'esecuzione.

Qualora I’Appaltatore abbia eseguito forniture in difformita dai termini di Contratto o dalle regole dell'arte, il
Direttore dellEsecuzione del Contratto ordinera all’Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le
irregolarita, fatto salvo il diritto di HT al risarcimento degli eventuali danni sofferti.

L’Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed istruzioni del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, salva la facolta di formulare le sue osservazioni e riserve sui relativi ordini scritti

del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro i 15 giorni successivi al loro ricevimento, a pena di decadenza.

11. RISERVE E CONTESTAZIONI
In aggiunta a quanto previsto in merito all'Ordinativo, ai verbali di sospensione e ripresa, agli Ordini di servizio
e agli ordini sull’esecuzione, per qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione diversa I'’Appaltatore deve formulare
apposita richiesta scritta, a pena di decadenza, sul documento di accettazione della consegna per tutte le
guestioni relative alla consegna dei campioni, ovvero ancora sulla verifica di conformita per quanto attiene le
valutazioni ivi contenute.
Le richieste ai sensi del comma che precede devono essere formulate entro 15 giorni dal’emissione del relativo

documento, a pena di decadenza da qualsiasi pretesa.

12. VARIANTI
L’Appaltatore riconosce e accetta che il Contratto disciplina il prezzo complessivo, i prezzi unitari, le modalita
e i tempi di consegna, ma non le quantita di ciascun prodotto. Conseguentemente, ogni variazione alle quantita
apportate da HT negli Ordinativi non costituisce variante ai sensi dell’art. 106 del Codice, ma rientra nell’'oggetto
contrattuale.
Nessuna variazione sara ammessa 0 riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Le parti concorderanno per iscritto se, per I'esecuzione delle variazioni, &€ necessario un termine suppletivo.

13. VARIAZIONI DELLA FORNITURA / SERVIZIO

HT ha la facolta di richiedere, nel periodo di efficacia del presente Contratto, una variazione della consistenza
della Fornitura / Servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sullabase dei prezzi

desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti.

14. OBBLIGHI DEL’APPALTATORE
La sottoscrizione del presente Contratto e dei suoi allegati da parte dell Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Contratto.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, I'’Appaltatore, anche in conformita a quanto
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dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto:

di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti di gara;

di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutte le forniture che si dovessero rendere
necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature,
alle proprie esigenze, nonché al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolariindennita;
che, essendo la prestazione pattuita in riferimento ad un determinato arco di tempo, I'esecuzione sara
eseguita previa emissione di ordinativi, e che pertanto I'’Appaltatore, con la propria offerta prezzie la
sottoscrizione del presente Contratto, ne da ampia accettazione, assumendosi tutte le obbligazioni,
senza sollevare eccezione alcuna e senza avanzare diritti o pretese di sorta.

Oltre agli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni del Capitolato Speciale ed a quelli previsti nelle altre clausole

del presente Contratto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, I'Appaltatore si

obbliga a:

a)

b)

c)

d)

)

)}

h)

rispettare nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto tutte le norme e le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore;

eseguire le prestazioni contrattuali impiegando a sua cura e spese tutto quanto necessario per
'esecuzione delle stesse a regola d’arte;

provvedere all’esecuzione avvalendosi di personale idoneo, di provata capacita, formato ed informato
e adeguato numericamente alle necessita ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonei macchinari
operativi, attrezzature e dispositivi;

impiegare nell’esecuzione mezzi d’opera in linea con le piu moderne tecnologie, in grado di eseguire
a perfetta regola d’arte le prestazioni richieste, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni;
adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire I'incolumita di cose e persone;
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a
consentire ad HT di monitorare la conformita delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente
Contratto nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
osservare nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo
che HT dovesse impartire;

osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro e le disposizioni inerenti alla
manodopera nonché applicare i contratti collettivi e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione;

informare tempestivamente e costantemente HT delle vicende e degli eventi relativi al presente
Contratto;

svolgere tutte le verifiche che il Direttore del’Esecuzione del Contratto riterra di far eseguire sul

materiale/servizio fornito.

L’Appaltatore dovra, inoltre, rispettare e osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche e operative meglio

specificate nel Capitolato Speciale.
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L’Appaltatore & responsabile rispetto ad HT dell’'osservanza delle norme e prescrizioni previste in Contratto da
parte dei suoi affidatari. A carico esclusivo dell’ Appaltatore sono anche i danni che possano essere cagionati
dai subaffidatari. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalle suddette

responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti di HT.

15. VERIFICA DI CONFORMITA INTERMEDIA / FINALE

Le attivita di cui al presente Contratto possono essere soggette a Verbali di Conformita intermedia con
emissione di Certificati di Conformita intermedi e di un Certificato di Conformita finale per accertare la regolare
esecuzione di tutte le attivita, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, anche ai sensi
e per gli effetti dell’art. 102 del Codice.

Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell’esecuzione della Fornitura / del Servizio presso HT saranno
eseguite le operazioni di verifica di conformita in contradditorio con I'’Appaltatore, che ne sara debitamente e
tempestivamente informato.

Per verifica di conformitad s'intende la verifica di funzionamento della Fornitura e la sua rispondenza alle
caratteristiche tecniche e di funzionalita indicate nella documentazione relativa alla procedura e nell’Offerta
allegate e verificate durante il collaudo in fabbrica.

La verifica di conformita riguardera la totalita dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli
allacciamenti realizzati.

Delle operazioni di verifica di conformita verra redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona
preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’ Appaltatore se presente. Laddove
non presente alle operazioni di verifica di conformitd, HT procedera alla presenza di testimoni ed inviera il
verbale all’Appaltatore a mezzo PEC e I’Appaltatore dovra riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato,
ad HT entro i successivi quindici giorni.

Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformita & a esclusivo carico dell’Appaltatore.
In caso di esito negativo della verifica di conformita I'’Appaltatore dovra provvedere, a propria cura e spese,
entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformita negativa, alla eliminazione dei
difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procedera a una nuova
verifica di conformita, che avverra con le modalita ed i termini di cui ai paragrafi precedenti; tutti gli oneri che
HT dovra sostenere saranno posti a carico dell’Appaltatore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di
conformita, HT potra dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto
di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti
i danni subiti.

Il certificato di Verifica di Conformita finale all’esito di tutte le attivita deve essere inoltrato al RUP, che lo
sottoporra all’Appaltatore per la firma e per I'apposizione di eventuali riserve o contestazioni. L’Appaltatore &
tenuto a restituire firmato il certificato di Verifica di Conformita finale del Contratto entro 15 giorni, con

apposizione di qualsiasi riserva, contestazione o richiesta inerente le operazioni di Verifica di Conformita e il
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In mancanza di restituzione entro 15 giorni, ovvero di restituzione senza contestazioni, il certificato di Verifica
di Conformita si intende accettato e I'Appaltatore decade dalla possibilita di qualsiasi ulteriore contestazione
alla Verifica di Conformita.

Alla conclusione del contratto, in caso di esito positivo di tutte le attivitd precedenti, una volta redatto il
Certificato di Verifica di Conformita, si procedera allo svincolo delle trattenute di garanzia e delle garanzie ai
sensi di legge, salve le garanzie sulla rata di saldo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita, HT potra risolvere il presente contratto, fermo restando il
diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento
di tutti i danni subiti.

Alla scadenza del Contratto, con I'approvazione del Certificato di conformita finale I'attivita si intende completa
e definitiva; in caso di mancata approvazione entro il termine di 6 mesi, per cause non imputabili all Appaltatore,
la Verifica di Conformita si intende comunque completa e definitiva.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri previsti per le operazioni di Verifica di Conformita.

16. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformita, e non prima, la data
del relativo Certificato sara considerata quale “Data di Accettazione” dell’intera Fornitura. L’accettazione della
Fornitura non esonera, comunque, I'’Appaltatore dalla garanzia sui beni oggetto di fornitura / servizio nonché
da sua eventuale responsabilita in caso di eventuali difetti, imperfezioni o difformita rispetto alle caratteristiche
tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformita ma

vengano in seguito accertati.

17. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA | BENI

HT acquisisce la proprieta della Fornitura alla data della consegna. Tuttavia, per il periodo compreso tra la
consegna e la data di accettazione della Fornitura il rischio relativo al corretto funzionamento della Fornitura
e piu in generale qualsiasi rischio connesso allo stato della Fornitura resta a carico dell’Appaltatore.

Il passaggio del rischio in capo ad HT avviene solo con I'Accettazione della Fornitura.

18. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la
disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si obbliga,

inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse
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derivare dalla violazione, da parte dell’Appaltatore, dei predetti obblighi. L’Appaltatore dichiara di trovarsi nelle
condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un
rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di HT. Sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. L’Appaltatore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate
in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del
lavoro, tutela dellambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporra ai propri dipendenti ed eventuali
subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. La direzione,
l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attivita saranno eseguiti da un Responsabile (o0 da un
suo sostituto) cui 'Appaltatore avra conferito ogni necessario potere e facolta, che gli consenta anche di
utilmente rappresentarlo nei confronti di HT. L’Appaltatore fara osservare al proprio personale e ai propri
subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite
le prestazioni, e fara rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. L’Appaltatore
dovra dotare il proprio personale e imporre I'uso, oltre che dei D.P.l. necessari per I'esecuzionedel presente

Contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante I'eventualesopralluogo.

19. MACCHINE, ATTREZZATURE MATERIALI

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o i preparati che I’Appaltatore intendera usare
nellesecuzione dell’appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle
necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

L’Appaltatore dovra predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d’opera, sostanze e/o
preparati, ecc. che intende usare durante le attivita necessarie per I'esecuzione della Fornitura. Ove richiesto
da HT, I'Appaltatore dovra fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove
ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformita alle norme vigenti dei mezzi e delle
attrezzature adoperate nel corso dell’appalto; inoltre dovra fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o
preparati utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’'opera, le sostanze e/o preparati
utilizzati presso HT saranno custodite a cura dell’Appaltatore.

Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi di HT dovranno essere
preventivamente da questi autorizzati per iscritto. E fatto divieto allAppaltatore di usare attrezzature,
macchine, altri strumenti, sostanze e/o preparati di HT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi;
anche nel caso in cui 'autorizzazione venga concessa I’Appaltatore sara comunque tenuto a verificare che tali
beni siano idonei all’'uso cui intende adibirli, e dovra provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori
ricevano un’idonea formazione e addestramento per I'utilizzo dei medesimi. | beni si considereranno concessi
in comodato d’uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprieta di HT e

dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi.

20. CORRISPETTIVO
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20.1. Corrispettivo

Il corrispettivo per la completa e corretta esecuzione del presente Contratto € di euro

( /00), IVA esclusa, da intendersi quale importo massimo previsto per le prestazioni di cui al

presente contratto.

Il predetto corrispettivo &€ comprensivo di ogni attivita prevista dal presente Contratto, nel Capitolato tecnico e
si riferisce all’esecuzione della fornitura / servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle
modalita e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo &€ remunerativo di ogni

prestazione contrattuale.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli
oneri e rischi riguardanti le attivita e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’'oggetto
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all’imballaggio,
al trasporto, allo stoccaggio, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di
missione per il personale addetto all’'installazione ed alla verifica di conformita, oltre allo sgombero e asporto,
a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformita alle norme vigenti in materia di

smaltimento di rifiuti

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorita, sono

compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo & stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e
sono, pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si fard eventualmente carico

I'Appaltatore.
20.2. Revisione dei prezzi

Trattandosi di contratto di durata superiore ad un anno, la revisione dei prezzi operera a partire dalla seconda
annualita contrattuale ed i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei
prezzi rilevati dal’'lISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla
differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.

FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di

sottoscrizione del contratto.

In ogni caso, la revisione dei prezzi sara riconosciuta se le variazioni accertate risulteranno superiori al 10 per

cento rispetto al prezzo originario e potra essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

21. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura dovra pervenire a HT a mezzo e-mail all'indirizzo: invoice@htechnopole.it.

Il pagamento del corrispettivo avverra in relazione ad ogni singolo Ordinativo, sulla base di quanto previsto dal

Tariffario prodotto in gara dall’Appaltatore, dedotte le eventuali penali comminate e sara effettuato a mezzo di
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bonifico bancario secondo con le seguenti modalita:

=  pagamento a consumo per la fornitura

= canone mensile per i servizi accessori
A fronte della emissione della fattura dell’Appaltatore, il pagamento interverra nei successivi 30 giorni
successivamente a emissione fattura trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ) con

indicazione del CIG di gara.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, I'Appaltatore comunica che 'IBAN dedicato sul quale

ricevere i pagamenti € il seguente , relativo al conto corrente n.

aperto presso la banca e che le generalita e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare sul conto sono:

Fondazione Human Technopole

Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini, 1 - 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it

14


http://www.humantechnopole.it/

X
-
\

» L3
A

%4 HUMAN
TECHNOPOLE

WX
y
/

L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia
di tracciabilita dei flussi finanziari.

L’'inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la
risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire,
in ogni momento, nei confronti dell’appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della
Legge 136/2010.

22. CONTABILITA
La contabilitd sara tenuta in ossequio alle disposizioni del D.M. 49/2018.
Quando il servizio risulta completato, il Direttore del’Esecuzione del Contratto emettera i relativi atti come
descritti nel presente Contratto.
Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni non erogate a regola d’arte o non conformi al Contratto o

non conformi agli Ordini di Servizio del Direttore del’Esecuzione del Contratto.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO = CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E facolta di HT risolvere il presente Contratto, nel rispetto dell’art. 108 del Codice, con diritto al risarcimento
integrale dei danni e al’incameramento della cauzione a garanzia del Contratto.
Il Contratto si intendera inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di diritto, senza alcuna pretesa di
indennizzo da parte dell’Fornitore, nei seguenti casi:
- frode, grave negligenza, non veridicita nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di
gara;
- accertamento del difetto o dell'insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti
generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta;
- comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte
della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto
e nei suoi allegati;
- esito negativo del collaudo / verifica di conformita;
- nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo cui sono destinati;
- qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti
sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Contratto;
- cessione del Contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso;

- inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza;
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- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;

- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;

- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dellimporto netto
contrattuale;

Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Dal momento in cui il Contratto viene risolto, I'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che

le prestazioni non vengano ultimate da altro operatore all’'uopo incaricato.

24, GARANZIE FIDEJUSSORIE E COPERTURE ASSICURATIVE
La garanzia definitiva & disciplinata dall’art. 103 del Codice.
Al momento della stipula del presente contratto, ’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per I'importo di

€ (/00) mediante Garanzia fideiussoria definitiva n. dell’ --di

La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformita
ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata
approvazione, sempreché a tale data non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali
inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L’Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia qualora HT se ne sia avvalso, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione della garanzia, HT ha facolta di trattenere i ratei
di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo della garanzia, ne ripristini
'ammontare.

La polizza di cui al precedente paragrafo deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nello svolgimento del servizio per un massimale per sinistro pari ad € 1.000.000,00. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di approvazione del Certificato di
Verifica di Conformita ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in
caso di mancata approvazione.

Le garanzie fideiussorie e coperture assicurative dovranno essere stipulate dall’Appaltatore in conformita agli

“schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

25. RECESSO

E facolta di HT recedere dal presente Contratto, con le modalita di cui all’art. 109 del Codice.

Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno a HT. In caso di recesso, I’Appaltatore ha diritto al pagamento
delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura
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risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

26. PROPRIETA INTELLETTUALE E MANLEVA

L’Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche
o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa,
nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, I'’Appaltatore si
impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilita e onere, incluse le spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT & tenuta ad informare prontamente e
per iscritto I’Appaltatore delle suddette azioni giudiziarie.

Nellipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la
facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., recuperando il

corrispettivo versato.

27. SUBAPPALTO
Considerato che all’atto dell'offerta I'’Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non
sara possibile subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[dainserire se I’Appaltatore ha dichiarato di far ricorso al subappalto].
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si é riservato di affidare in subappalto,
secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., 'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

Resta fermo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. per le modalita e gli obblighi

connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopraindicate.

28. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e i crediti spettanti e/o
di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli
obblighi di cui al presente articolo, HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la

facolta di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

29. RESPONSABILITA VERSO HT E VERSO TERZI
L’Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidategli, restando inteso che le prescrizioni contenute nel
presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nei documenti facenti parte integrante sono riconosciute idonee
dall’Appaltatore al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non esclude, quindi, né limita, la sua

responsabilita. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza di HT non limitano né
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riducono tale piena incondizionata responsabilita.

L’Appaltatore, rispondendo totalmente ed incondizionatamente, sia civiimente che penalmente, si obbliga a
manlevare e tenere indenne HT da ogni e qualsiasi responsabilita connessa all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali. L’Appaltatore risponde del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di
persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto di HT o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni
conseguenti e a manlevare HT da ogni corrispondente richiesta.

L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a
tenere indenne e manlevato HT da ogni eventuale responsabilita e/o azione giudiziaria.

Resta inteso che all’Appaltatore non verra riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione.

Sono a carico dell’Appaltatore le responsabilita per eventuali danni dovuti al trasporto e per eventuali danni (sia
sui beni oggetti dell’ Appaltatore sia su beni di HT o di terzi) che si dovessero verificare durante le fasi di scarico,
accatastamento e montaggio del materiale.

Anche ai fini degli obblighi previsti dal presente articolo, I'Appaltatore & tenuto a presentare la garanzia di cui

al successivo art. 24 del presente Contratto.

30. DANNI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante
il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina
vigente.
L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad
evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, € tenuto alla loro
riparazione con diritto all’indennizzo limitato all'importo per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

31. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,
nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare,
I'Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di

cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
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L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali,
le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L’Appaltatore
anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita
del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui allarticolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato
nellesecuzione del Contratto, la stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento [I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento
invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entroil termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dallesomme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
L’Appaltatore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta di HT, I'adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, che prevedono il

pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

32. RISERVATEZZA

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di HT di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente
Contratto. L'obbligo sussiste altresi relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del
presente Contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore € anche

responsabile per I'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e
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collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore di risarcimento
di tutti i danni che dovessero derivare ad HT dalle predette violazioni.

33. TRASPARENZA

L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto. Non
si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un Contratto di agenzia o di promozione
commerciale;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi,
ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilita a titolo di intermediazione o
simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

d. siobbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilita finalizzate a facilitare e/o
rendere meno onerosa 'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse

assunti, né a compiere azioni comungue volte agli stessi fini;

e. dichiara che tutte le attivita riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del Contratto si sono
svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che
agiscono per suo conto, hon sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di
altro interesse personale che pud costituire una minaccia alla sua stessa imparzialita e indipendenza
nellambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente

comma, ovvero I'’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente

Contratto, lo stesso potra essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto ecolpa

del’Appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

34. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’ Appaltatore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia,
stampa, carta bollata e registrazione. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate
nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'lVA, secondo il regolamento della Comunita
Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture
soggette ad I.V.A., sara registrata solo in caso d’'uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1,

lettera “b” della Tariffa parte Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

35. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), HT dichiara che il soggetto responsabile del
trattamento dei dati personali € la Fondazione Human Technopole. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto
GDPR, HT informa iI'’Appaltatore che i dati personali forniti saranno raccolti presso la Fondazione Human
Technopole e che il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potra avvenire
per le sole finalita correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale e per le finalita inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. In relazione al trattamento dei dati conferiti I'interessato gode dei diritti di cui agli articoli
da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il dirittodi rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

36. COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DEL’APPALTATORE

Il Direttore del’Esecuzione del Contratto per conto della Committente &

Salvo diverse disposizioni, HT effettuera e ricevera tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni
inerenti le attivitd tecniche del presente Contratto attraverso il Direttore del’Esecuzione del Contratto. Detto
soggetto avra il compito di controllare che I'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalita
contrattuali, controllare, in accordo con il RUP e/o con i competenti uffici della HT, che tutti gli atti amministrativi
e contabili inerenti alle attivita siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di HT.
L’Appaltatore designa, quale proprio Referente, |l , reperibile ai seguenti recapiti:

PEC per le comunicazioni: al quale HT potra rivolgersi per le richieste, le

informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto
contrattuale.

Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo PEC.

37. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente Contratto, sara competente in via esclusiva il Foro di Milano. E escluso il ricorso

allarbitrato. La legge applicabile & quella della Repubblica italiana.

38. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. NORME DI RINVIO
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, al quale sono da considerarsi
allegati, pur se non materialmente annessi, i seguenti documenti:

e Disciplinare di gara

e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
o Offerta tecnica dell'Affidatario

e Offerta economica dell’Affidatario

e Dichiarazionirese in sede di gara dall’ Affidatario

Fondazione Human Technopole

Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini, 1 - 20157 Milano, Italia — www.humantechnopole.it

21


http://www.humantechnopole.it/
mailto:bruno.izzo@zeiss.com

X

n\a

J*l‘ 4HUMAN

JI\ TECHNOPOLE

([ X

e Dichiarazione requisiti partecipazione

e Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi

e Codice Etico

e Polizze di garanzia previste dal Contratto;
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti da HT prevarranno sugli atti e i
documenti della gara prodotti dall’ Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate

dall’Appaltatore ed accettate da HT.

39. FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Contratto:

- e redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;

- e stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalita elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. 50/2016, in unico originale, per essere archiviato e conservato da HT secondo le vigenti disposizioni
in materia di conservazione dei documenti informatici (I’Appaltatore pud in ogni momento ottenere copia conforme
all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);

- é firmato non contestualmente, viene scambiato fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si
perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione;

- & soggetto a imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 2, Parte |, della tariffa, allegato al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,come da
Autorizzazione n. 85 dell’Agenzia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Verona 1 rilasciata il 30/07/2014e integrata
il 16/06/2015;

- & da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo
prestazioni soggette ad IVA.

Sono a carico dell’Appaltatore i costi di stipulazione e le spese di bollo del presente Contratto e degli eventuali
atti aggiuntivi e quelle delle copie degli allegati.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le spese di bollo degli atti di contabilita, nonché di tutti i documenti relativi

alla gestione del Contratto.

40. DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del presente Contratto presso la sede legale indicata
in epigrafe.
Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata del Contratto, fino a conclusione di
qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove HT e il Direttore del’Esecuzione del Contratto, in
ogni tempo, potranno indirizzare i Verbali di conformita parziale e/o gli Ordini di Servizio, natificare eventuali atti
giudiziari e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente al Contratto.
Le Parti indicano altresi i seguenti indirizzi pec validi per qualsiasi naotifica:
HT: contratti@pec.fondazioneht.it.

Appaltatore:
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Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

HT L’Appaltatore
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