
 

 

 

 

 
Fondazione Human Technopole 

Fornitura e gestione di azoto liquido e gas puri all’interno del Campus, 

comprendente la realizzazione dell’infrastruttura di distribuzione dell’azoto liquido, 

del servizio di comodato dei serbatoi e dei dewars oltre al servizio di 

approvvigionamento dei gas puri comprensivo del monitoraggio ai fini della 

sostituzione e allaccio delle bombole a servizio dei laboratori. 
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Oggetto della Fornitura 

L’appalto consiste nella fornitura e gestione di azoto liquido e gas puri presso il Campus HT, oltre 
che la realizzazione delle linee di azoto liquido e il comodato d’uso di serbatoio e  contenitori 
criogenici. 
In particolare saranno oggetto di fornitura i gas puri in bombole da collegare agli impianti di 
distribuzione presenti negli edifici mentre per l’azoto liquido sarà necessario realizzare e/o fornire, 
oltre all’azoto stesso, anche i seguenti elementi: 

• le linee di distribuzione isolate (ove necessario, come indicato nel progetto infrastrutture, 
allegato 1 al presente capitolato),  

• i contenitori di stoccaggio principali (serbatoi esterni),  

• i contenitori criobiologici per la conservazione dei campioni,  

• i contenitori criogenici di stoccaggio (TEM Supply Tank) per il refill dei crio-microscopi Krios, 
Glacios (azoto liquido) e Aquilos (azoto gas),  

• i contenitori criogenici di stoccaggio (Supply Tank) dei contenitori criobiologici o altri 
strumenti,  

• ultrafreezer -80 con back up azoto, 

• tutti i sistemi necessari a svolgere le operazioni di prelievo e deposito campioni in sicurezza 
da parte degli operatori HT. 

Oggetto dell'appalto saranno anche i servizi relativi alla installazione delle bombole (si intendono 
inclusi nel servizio la sostituzione, il posizionamento e l’allaccio delle nuove bombole, il ritiro delle 
bombole esaurite, la verifica delle scadenze dei gas puri e il controllo dei livelli, preferibilmente 
anche con sistemi remotizzati (da installare a carico dell’appaltatore), e il refill dei contenitori di 
stoccaggio, dei contenitori di criobiologici, dei contenitori criogenici di stoccaggio a servizio degli 
strumenti (crio-microscopi in particolare) e di tutti i punti di prelievo dell’azoto liquido nei vari 
edifici. 
 
Nella tabella seguente un dettaglio delle attrezzature di fornitura per l’N2L: 

Edificio Piano Reparto N° 
Locale 

Funzione Dest.uso 
stanze 

Devices Q.tà Vol(l
t) ** 

N° Vials 

INC 1 0 Blocco 1 0.17 Deposito 
campioni 

Cryogenic 
Storage 

Sistemi di 
contenitori 
criobiologici* 

2 700 ˜40.000 
vials da 
2ml/ciasc
uno 

INC 2 0 Blocco 2 0.06 Refill Prelievo 
per 
sperimenta
zioni 

- 1 min 
120 

  

INC 3 0 Blocco 3 0.16 Deposito 
campioni 

Cryogenic 
Storage 

Sistemi di 
contenitori 
criobiologici* 

1 700 ˜ 40.000 
vials da 
2ml/ciasc
uno  
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NP 0 Crio-EM Krios Alimentazi
one 
microscopi 

- TEM Supply 
Tank incluso 
sistema di 
regolazione 
par.6.2 

1 min 
200 

  

NP 0 Crio-EM Glacios Alimentazi
one 
microscopi 

- TEM Supply 
Tank incluso 
sistema di 
regolazione 
par.6.2 

1 min 
200 

  

NP 0 Crio-EM Aquilos Alimentazi
one 
microscopi 

- TEM Supply 
Tank – gas, 
incluso 
carrello 

2 min 
180 

  

NP 0 Crio-EM   Refill Prelievo 
per 
sperimenta
zioni 

TEM Supply 
Tank 

1 min 

180 

  

SP 0 South 
Pav. 

0.06 Deposito 
campioni 

Cryogenic 
Storage 

Sistemi di 
contenitori 
criobiologici* 

2-4 400-
700 

da 20.000 
a 40.000 
vials circa 
da 
2ml/ciasc
uno 

Palazzo 
Italia 

-1 Bio 
banca 

 na Deposito 
campioni 

Cryogenic 
Storage 

Contenitori 
criobiologici 

Da 
10 a 
12 

700 ˜ 40.000 
vials da 
2ml/ciasc
uno 

Palazzo 
Italia 

-1 Bio 
banca 

 na Deposito 
campioni 

Cryogenic 
Storage 

Ultra freezer 
-80°C con 
backup azoto 

Da 
10 a 
12 

700 ˜567.000-
750.000 
campioni/
ciascuno 

Tabella esigenze N2L 
*La tipologia e numero di supply tank da associare al tank primario (ovvero il sistema di contenitore 

criobiologico*) può essere stabilita dal fornitore in relazione ai consumi del criocontenitore 
preservando la continuità del servizio di fornitura. Sono considerate positivamente soluzioni 
migliorative che possano ottimizzare consumi e gestione del processo. 

**Volume in litri stimato, valore di riferimento. 
 
I valori dei consumi e l’elenco delle attrezzature su indicate sono da considerarsi relative alla fase a 
regime. Nella fase iniziale, invece, dalla contrattualizzazione fino al termine dei lavori di 
realizzazione dell’infrastruttura per la distribuzione dell’azoto liquido, i servizi e le forniture saranno 
a supporto dei soli edifici in funzione, quali North Pavilion (NP), South Pavilion (SP) e Incubator Labs 
(INC). 


