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Fondazione Human Technopole

Fornitura e gestione di azoto liquido e gas puri all'interno del Campus,
comprendente la realizzazione dell’infrastruttura di distribuzione dell’azoto
liquido, del servizio di comodato dei serbatoi e dei dewars oltre al servizio di
approvvigionamento dei gas puri comprensivo del monitoraggio ai fini della
sostituzione e allaccio delle bombole a servizio dei laboratori.
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1. Introduzione

Il presente documento ha per oggetto le caratteristiche tecniche e funzionali minime relative
principalmente alla fornitura di azoto liquido e gas puri nei laboratori del Campus di Fondazione Human
Technopole (di seguito anche solo “HT”), ivi inclusi i servizi di noleggio contenitori e di gestione per
Iutilizzo.

I Campus HT e organizzato in Centri di ricerca che condivideranno i laboratori sperimentali e di supporto
specifici quali locali crio-conservazione e colture cellulari, nonché Facility di ricerca, tra cui quella di
microscopia crio-elettronica.

Le forniture ed i servizi oggetto del presente appalto dovranno rispondere a requisiti di funzionalita e
garantire quanto richiesto nel presente documento, supportando I'attivita di Ricerca Scientifica sia nei
laboratori attivi sia in quelli che verranno completati durante il corso dell’anno 2022-23, gradualmente
popolati.

Il presente documento, nei capitoli seguenti, riporta dunque una valutazione preliminare dei consumi e
delle utenze ad oggi prevedibili dalla pianificazione scientifica, dal momento che la definizione delle linee
di ricerca e in continuo sviluppo.

La fornitura e i servizi saranno collocatate ed erogati presso la sede del Campus HT di Milano, in Viale
Rita Levi Montalcini 1, 20157 Italia, all’interno del sito cosiddetto MIND.

HT, tramite questo documento, vuole indicare i requisiti minimi della Fornitura con I'obiettivo di
premiare proposte migliorative mediante punteggi specifici.

| valori dei consumi indicati nel presente documento, cosi come |'elenco delle attrezzature, verranno
attivati progressivamente e potranno variare all’aumentare delle esigenze di ricerca nel periodo
dell’appalto.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento

A titolo non esaustivo, per i servizi descritti nel presente documento sono da considerarsi come
riferimento, per quanto applicabili, i seguenti elementi normativi e tecnici:

e DLGS9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

e D.M. 3 agosto 2015 — Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139

e DPR 1lagosto 2011, n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

e Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento
concernente I'attuazione dell’art. 11quaterdecies comma 13, lettera a) della legge n. 248 del
2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

e UNI EN ISO 7396-1:2019 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di
distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto

e D.lLgs. 25/2000, attuazione della direttiva 97/23/CE relativa ai recipienti a pressione fissi (PED),
con richiesta di certificazione esterna;

e D.Lgs. 23/2002, attuazione della direttiva 99/36/CE relativa ai recipienti a pressione trasportabili
(TPED);

e D.M. 16/01/2001 relativo alla periodicita delle verifiche e revisioni di bombole e cisterne da
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trasporto per gas compressi, liquefatti o disciolti;

e D.M. 4/11/1996, attuazione della direttiva 94/55/CE relativa al trasporto delle merci pericolose
(ADR);

e GMP, norme di buona tecnica per la produzione di gas medicinali

e Circolare ISPESL 9/2004 relativa all’analisi di rischio e adeguamento degli impianti soggetti a
rischio infragilimento da freddo (e successive)

3. Campus HT

Gli edifici denominati Incubator Labs Block 1,2 e 3 e il North Pavilion (NPA), South Pavilion (SPA) e Palazzo
Italia compongono il Campus HT e sono oggetto della Fornitura di cui al presente documento (Figura 1).
Incubator Labs e NPA sono gia attivi, SPA e Palazzo Italia saranno attivati indicativamente entro la fine
del 2022 poiche soggetti a lavori di rifunzionalizzazione interna.
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Figura 1: Campus HT, Planimetria generale

4. Oggetto dell’appalto

L’appalto consiste in diverse categorie di prestazioni quali:
FORNITURE:
- fornitura di gas puri in bombole (02, Ar, CO2, N2, miscele) e di azoto liquido (N2L) in dewars
e/o in linea collegata agli impianti di distribuzione esistenti o di nuova realizzazione, ivi inclusi i
costi di trasporto, movimentazione, attacco/stacco e riempimento;

LAVORI:
- realizzazione delle linee di azoto liquido come da Progetto Esecutivo allegato (Allegato 1);

SERVIZI:
- servizio di nolo e riempimento di contenitori criobiologici, serbatoi di supporto, serbatoi esterni
per azoto liquido relativo al periodo dell’appalto su attivazione di HT;
- servizio di nolo ultrafreezer -80°C;
- servizio chiavi in mano di disaster recovery a chiamata;
- servizio di nolo per sistemi di travaso automatico dell’azoto liquido;
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- servizio di conduzione impianti azoto liquido, ivi compresa la manutezione ordinaria e
I'installazione di sistemi di monitoraggio remoto.

Segue dettaglio specifico per categoria.

5. Fornitura di Azoto Liquido e Gas Puri

Gli edifici interessati al processo sono:
e Incubator Labs Block 1, 2, 3
o Locali crioconservazione campioni
o Punto di prelievo piccole quantita di N,L per esperimenti (Block 2)
o Bombole gas puri (CO;, N;) e miscele ad hoc indicate dal Committente
e North Pavilion
o Crio-microscopi: Krios, Glacios, Aquilos
o Punto di prelievo piccole quantita di N,L per esperimenti
o Bombole gas puri (CO;, N3, Ar, O,)
e South Pavilion
o Locali crioconservazione campioni
o Bombole gas puri (CO2, N3, O3, Ar)
e Palazzo ltalia
o Locale crioconservazione campioni (contenitori criobiologici e ultrafreezer con backup
azoto)
e Aree Tecniche
o Gas puri e tank stoccaggio N,L

5.1. Azoto Liquido (N2L)

La fornitura di azoto liquido verra effettuata attraverso il refill dei contenitori di seguito indicati,
rientranti nella quotazione alla voce “SERVIZIO RIEMPIMENTO DEWARS, SUPPLY TANKS E SERBATOI”:
e contenitori di stoccaggio principali (serbatoi esterni),
e contenitori criobiologici per la conservazione dei campioni,
e contenitori criogenici di stoccaggio (TEM Supply Tank) per il refill dei crio-microscopi Krios,
Glacios (azoto liquido) e Aquilos (azoto gas),
e contenitori criogenici di stoccaggio (Supply Tank) dei contenitori criobiologici o altri strumenti,
o ultrafreezer -80 aventi backup con azoto,
e tutti i sistemi necessari a svolgere le operazioni di prelievo e deposito campioni in sicurezza da
parte degli operatori HT.

Oltre a quanto sopra indicato, di seguito dettagliato elenco delle attrezzature di fornitura per I'N,L
oggetto della quotazione alle voci “SERVIZIO NOLO SERBATOIO ESTERNO, SERVIZIO NOLO CONTENITORI
CRIOBIOLOGICI, SERVIZIO NOLO ULTRAFREEZER, SERVIZIO NOLO SISTEMA DI TRAVASO AUTOMATICO”:

Edificio | Piano Reparto | N° Funzione Dest.uso Devices Q.ta Vol(lt) ** N° Vials
Locale stanze
INC1 0 Bloccol | 0.17 Deposito Cryogenic Sistemi di | 2 700 "40.000 vials
campioni Storage contenitori da
criobiologici* 2ml/ciascuno
INC 3 0 Blocco3 | 0.16 Deposito Cryogenic Sistemi di |1 700 ~ 40.000 vials
campioni Storage contenitori da
criobiologici* 2ml/ciascuno
NP 0 Crio-EM | Krios Alimentazione | - TEM Supply | 1 min 200
microscopi Tank incluso
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sistema di
regolazione
par.6.2
NP 0 Crio-EM | Glacios Alimentazione | - TEM Supply | 1 min 200
microscopi Tank incluso
sistema di
regolazione
par.6.2
NP 0 Crio-EM | Aquilos Alimentazione | - TEM Supply | 2 min 180
microscopi Tank - gas,
incluso carrello
SP 0 South 0.06 Deposito Cryogenic Sistemi di | 24 400-700 da 20.000 a
Pav. campioni Storage contenitori 40.000 vials
criobiologici* circa da
2ml/ciascuno
Palazzo | -1 Biobanc na Deposito Cryogenic Contenitori Da 10 | 700 ~ 40.000 vials
Italia a campioni Storage criobiologici al2 da
2ml/ciascuno
Palazzo | -1 Biobanc na Deposito Cryogenic Ultra freezer - | Da 10 | 700 ~567.000-
Italia a campioni Storage 80°C con backup | a12 750.000
azoto campioni/cias
cuno

Tabella dettaglio delle attrezzature di Fornitura per I’Azoto Liquido fornite a noleggio
La tipologia e numero di supply tank da associare al tank primario (ovvero il sistema di contenitori
criobiologici*) puo essere stabilita dal fornitore in relazione ai consumi del criocontenitore preservando
la continuita del servizio di fornitura e i minimi previsionali di HT, laddove indicati.

**Volume in litri stimato, valore di riferimento.

Di seguito dettagliato elenco delle attrezzature di fornitura a supporto del travaso automatico di I'N,L
oggetto della quotazione alla voce “SERVIZIO NOLO SISTEMA TRAVASO AUTOMATICO N2L”

Edifici | Piano | Repart | N° Funzione Dest.uso Devices Q.ta | Vol(lt) ** | N° Vials
o o Locale stanze
INC 2 0 Blocco | 0.06 Refill Prelievo per | - 1 min 120
2 sperimentazi
oni
NP 0 Crio- Refill Prelievo per | TEM  Supply | 1 min 180
EM sperimentazi | Tank
oni

Tabella dettaglio delle attrezzature di sistema di prelievo dell’azoto liquido in sicurezza

**Volume in litri stimato, valore di riferimento previsionale di HT

Con i dati a disposizione si stimano i seguenti consumi N,L:

Contenitori criobiologici/dewar (capacita 200L circa): 35l/giorno per contenitore;
Crio-microscopi Krios e Glacios: 30l/giorno per ciascun microscopio;
Crio-microscopio Aquilos: 40l/giorno di azoto liquido da utilizzare in fase gassosa.

Si precisa che i consumi sono indicativi e non risultano vincolanti per la Stazione Appaltante.

5.2.

Gas Puri

Di seguito le caratteristiche minime dei gas puri:
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Tipologia Gas Bombola Grado
CO2 Bombole 40/50 It — 50 Bar Grado 4.8
N2 Bombole 40/50 It — 200 Bar Grado 5.0
02 Bombole 40/50 It — 200 Bar Grado 5.0
Ar Bombole da 40/50 It Grado 5.0

e delle miscele custom richieste da HT:

C02/02/N2 Bombole 40/50 It
RATIO% 5:60:rest
C02/02/N2 Bombole da 40/50 It

RATIO% 5:40:rest

L’Appaltatore dovra anche provvedere ad erogare tutti i servizi connessi alla installazione delle bombole.
Si intendono quindi inclusi nel servizio la sostituzione, il posizionamento e l'allaccio delle nuove
bombole, il ritiro delle bombole esaurite, la verifica delle scadenze dei gas puri e il controllo dei livelli,

anche con sistemi remotizzati (a carico dell’Appaltatore).
Con i dati a disposizione si stimano i seguenti consumi:

C0o2

Inc. Lab. Blocks 1, 2, 3: da 4 a 6 bombole da 40l a settimana
North Pavillion: 1 bombola da 40l a settimana

South Pavillion: da 8 a 10 bombole da 40l a settimana

N2

Inc. Lab. Blocks 1, 2, 3: da 2 a 4 bombole da 40l a settimana
North Pavillion: 1 bombola da 40l a settimana

South Pavillion: da 4 a 6 bombole da 40l a settimana

02
South Pavillion:1-2 bombole da 40l a settimana
North Pavilion: 1 bombola da 40l a settimana

Ar
South Pavillion: 1 bombola semestre
North Pavilion: 1 bombola semestre

Miscele

Inc. Lab. Block 3: bombole da 40I, 1 ogni 2 settimane per tipo con la seguente composizione
- C02/02/N2 (RATIO% 5:60: rest)
- C02/02/N2 (RATIO%5:40: rest)

Si precisa che i consumi sono indicativi e non risultano vincolanti per la Stazione Appaltante.

6. Realizzazione delle linee di gestione dell’Azoto Liquido (N2L)

Per I'azoto liquido sara necessario realizzare le linee di distribuzione isolate e a norma di legge.
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La realizzazione di tale linee & descritta nell’Allegato 1 al presente Capitolato, Progetto Infrastrutture

Per quanto riguarda le linee di distribuzione dell’N,L, le posizioni previste al momento per i contenitori
di stoccaggio principale e secondario esterni sono quelle evidenziate in figura 2 (area tecnica generale e
area tecnica gas NPA).

6.1. Distribuzione spaziale

A fronte della situazione descritta, si prevede la realizzazione, a carico dell’Appaltatore, della linea di
distribuzione superisolata dal contenitore principale al locale di crioconservazione long-term nel piano -
1 di Palazzo ltalia (vedi figura 8) e analoga linea dal contenitore secondario al North Pavillion per
I'alimentazione dei crio-microscopi (vedi figura 6). Per i dettagli relativi alle linee di distribuzione si
rimanda al Progetto Infrastrutture, Allegato 1 al presente Capitolato.

| contenitori criobiologici degli altri edifici saranno alimentati da supply tank locali da movimentare
manualmente a cura dell’operatore del servizio.

In tutti i locali in cui si prevede I'utilizzo di gas che possano formare atmosfere sotto-ossigenate, sono
stati previsti adeguati sistemi di sensoristica e di ventilazione di emergenza (non oggetto della presente
Fornitura) e laddove non presenti integrate a cura di HT mediante separato appalto.

Si riportano di seguito gli schemi grafici dei flussi principali di movimentazione nei diversi edifici e una
tabella relativa alle esigenze per I'N2L.

» Ingresso mezzi distribuzione N2L

Possibile posizione contenitore stoccaggio
principale N2L

v

@ == Possibili punti e linee di distribuzione N2L

North Pavilion
NPA

&
[ |
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v
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H h ncubator
. g e : Lab Block 1

Palazzo ltalia
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Macro flussi trasporto con mezzi (Fase 1)

@ | Incubator Lab

- FT T
» I I

Figura 2: flussi esterni principali
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Incubator Lab Block 1, Piano T
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Figura 3: Incubator lab block 1
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Figura 4: Incubator lab block 2
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== Flussi interni N2L (dewars movimentazione campioni)
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Figura 5: Incubator lab block 3

North Pavilion, Piano terra

lPu-p‘m rimovibile por gestiono consegne

Y Supply tank 120L per refill dewars

- Flussi refill N2L

- Possibile linea alimentazione N2L (refill criomicroscopi)
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Figura 6: North Pavilion

Centrali collocatein
area tecnicadietro
edificio
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South Pavilion, Piano T

collocatein

@ Areastoccaggio criogenico

= Flussi refill N2L

@ Verificare posizionamento 2xTank Azoto 40k + Supply tank
Verificare flusso South Pavilion-Palazzo Italia

Figura 7: South Pavilion

Palazzo Italia, piano interrato

® Area stoccaggio criogenico
— Flussi interni N2L (dewars moviemtazione campioni)
== « == Possibile linea alimentazione N2L

i@ Predisporre spazio con attacchi per:
. 10xTank Azoto
. 10x Ultrafreezer

Figura 8: Palazzo Italia

7. Obiettivi specifici di Forniture e Servizi di Nolo
7.1. Prelievo N,L in sicurezza

Il processo di riempimento dei supply tank dal serbatoio principale (svolto da personale tecnico del
fornitore) ed il prelievo di piccole quantita di N,L da parte degli operatori/ricercatori HT prevedono rischi
collegati alla manipolazione di liquidi criogenici.

In particolare, le operazioni a carico del personale HT saranno svolte nel North Pavilion (o in zone

12
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limitrofe) e nell’Incubator lab Block 2.

Saranno considerate idonee soluzioni tecniche che consentano il prelievo dell’N,L in sicurezza da parte
degli operatori, mediante sistemi che vadano oltre le tradizionali lance di prelievo da stacchi valvolati su
linee di distribuzione o da tank di refill. L’Appaltatore dovra illustrare le soluzioni proposte all’interno
dell’offerta tecnica.

7.2. Crio-microscopia elettronica

La facility di Crio-microscopia elettronica, ospitata nel North Pavilion (vedi figura 7), presenta esigenze
di gestione dei consumi di N2L particolarmente elevati e sensibili. Data I'importanza e delicatezza degli
strumenti in questione, particolare cura dovra essere dedicata alla realizzazione del sistema di refill dei
contenitori pressurizzati a servizio dei crio-microscopi Krios e Glacios.

In particolare, i contenitori minimo 200l rispettivamente a servizio dei microscopi Krios e Glacios
dovranno essere alimentati in modo automatico e continuo da un contenitore di stoccaggio esterno
all’edificio che possa garantire la continua funzionalita degli strumenti e dovranno essere alimentati da
una linea sottovuoto in acciaio su tutte le parti fredde correttamente isolate e gestite in termini di
formazione di ghiaccio o condense. Similmente dovranno essere progettati i tratti di linea di
alimentazione dei microscopi a partire dai singoli contenitori.

Il fornitore avra l'onere di adottare eventuali sistemi di mitigazione per limitare la propagazione di
emissioni sonore e vibrazioni all’interno dei laboratori all’atto delle operazioni di refill.

Un adeguato sistema (bilance, sonde di livello, elettrovalvole, pannelli di controllo, etc.), che dovra far
parte del servizio di fornitura oggetto della presente specifica, dovra regolare il funzionamento del
processo e permetterne il monitoraggio costante. L’Appaltatore dovra illustrare le soluzioni proposte
all'interno dell’offerta tecnica.

Il microscopio modello Aquilos sara alimentato da un serbatoio dedicato autopressurizzato da minimo
200l da utilizzare esclusivamente in fase gassosa.

7.3. Long Term Storage Palazzo Italia

Nel piano interrato di Palazzo Italia (figure 2 e 8) verra allestita una sala di crioconservazione (definita
Long Term Storage) dove verranno conservati in un’ottica di lungo termine i campioni di ricerca di tutti i
gruppi afferenti al Campus HT.

La linea isolata proveniente dal serbatoio principale dell’area tecnica generale (figura 2) dovra giungere
fino al locale indentificato in figura 5 come Long Term Storage ed alimentare da 10 a 12 contenitori
criobiologici da 40.000 vials e garantire il backup, in caso di malfunzionamento, di 10-12 ultrafreezer -
80°C.

La fornitura delle singole apparecchiature (contenitori criobiologici e ultrafreezer) sara progressiva in
ragione dell’aumento nel tempo delle esigenze di stoccaggio di HT.

| locali destinati ad ospitare la sala di crioconservazione sono oggetto di rifunzionalizzazione e saranno
dotati di tutti sistemi di sicurezza e di allarme collegati al BMS di edificio ed in particolare:

- Allarmi malfunzionamento
- Sensoristica di sotto-ossigenazione

- Ventilazione forzata di emergenza

8. Elementi tecnici

Nel presente paragrafo vengono descritti i requisiti minimi dei principali elementi tecnici della
realizzazione, oggetto della quotazione dei “SERVIZI DI NOLO".
Tutti gli elementi (ad esclusione delle singole bombole dei gas puri) dovranno essere dotati di sistemi di
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gestione e allarmi sia fisici locali (nel punto di installazione) che digitali ed integrabili nel sistema di
supervisione preesistente dei singoli edifici del Campus. La conduzione delle linee impiantistiche e dei
sistemi a supporto sara affidata all’appaltatore che ne curera anche la manutenzione preventiva ed
ordinaria.

Ogni intervento in manutenzione straordinaria dovra essere notificato e concordato con il Committente.

8.1. Contenitori di stoccaggio principali (esterni) per N2 liquido

Nelle aree tecniche descritte in figura 2, nelle posizioni identificate con un cerchio verranno posizionati
i contenitori principali per lo stoccaggio dell’N2L, le cui capacita sono indicate nel progetto
dell’infrastruttura allegato.

Il sistema dovra essere configurato prevedendo la continuita dell’erogazione, in accordo a quanto
indicato all’interno della relazione tecnica specialistica doc. HT-CAM-PE-GT-RP-XXX-0001.

IN SCOPO FORNITORE TANK

I V13

XX

Va8 V18 V17 V3B

]
=<

Va1

Caratteristiche minime come da documento del progetto esecutivo HT-CAM-PE-GT-CD-XXX-0003 tra cui
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

e Materiale da costruzione: acciaio inox con struttura austenitica (comprese tubature)

e Struttura multistrato con isolamento ad alto vuoto e idoneo coibente termico

e Elettrovalvola di distribuzione azoto

e Valvola di bypass

e Valvole di sicurezza
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8.2. Linee di distribuzione Azoto Liquido

La distribuzione dell’N2L dai serbatoi principali a tutti gli elementi serviti in modo automatizzato dovra
avvenire attraverso una linea isolata sottovuoto a doppio tubo dotata di elettrovalvole di distribuzione,
bypass e valvole di sicurezza con le seguenti caratteristiche minime:

e Costruzione saldata in acciaio inox con struttura austenitica

e  Giunti super-isolati con possibilita di ampliamento

e Dispositivo di chiusura ermetica del vuoto

e Compensatori di dilatazione termica.
(per i dettagli si veda il Progetto Infrastrutture, Allegato 1).

8.3. Contenitori criobiologici

Caratteristiche tecniche:

e Capacita di stoccaggio pari a 40.000 vials circa

e Costruito in acciaio inox a doppia parete, con isolamento termico ad alto vuoto

e Montato su ruote piroettanti per spostamenti all’interno del locale

e |’accesso per la manipolazione dei campioni biologici deve essere collocato in posizione
eccentrica sulla parte superiore del contenitore e deve essere accessibile in sicurezza per gli
operatori

e Richiudibile con un tappo ad alto isolamento termico, munito di serratura

e Per poter accedere ad ogni campione, il contenitore deve essere provvisto di un sistema interno
che permetta di portare in corrispondenza dell’apertura il rack desiderato

e llrefill deve avvenire tramite linea di distribuzione dedicata ed automatizzata a partire dal Supply
tank o direttamente dalla linea principale se del caso

e Sistema di autoriempimento.

8.4. Contenitori criogenici per riempimento (Supply tank)

| contenitori criogenici per riempimento devono essere unita mobili costruite secondo le seguenti
caratteristiche tecniche:

e Realizzazione interamente in acciaio inox: contenitore interno, collo e flangia e contenitore
esterno

e [solamento termico ad alto vuoto fra contenitore interno ed esterno

e Montato su ruote piroettanti per spostamenti all’interno del locale

e Manometro

e Indicatore dilivello

e Rubinetto per il prelievo di liquido e rubinetto prelievo gas

e Valvola di sicurezza e disco di rottura

e Connessione per eventuale ripristino del vuoto.

8.5. Sistemi per la gestione dei prelievi di N2L

Si richiede la disponibilita di 2 dispositivi per il travaso in sicurezza di azoto liquido in contenitori aperti
e per I'eventuale riempimento automatico di dewar e recipienti mobili pressurizzati e non pressurizzati
(range volumetrie da 0,5 a 60 It) che offra la possibilita di:

e evitare il riempimento manuale dei contenitori, pericoloso in termini di rischio di ustioni da

freddo e per rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi;

e quantificare e ripartire il prodotto prelevato, consentendo un monitoraggio dei consumi.
Come descritto nei precedenti paragrafi, questi dispositivi dovranno gestire i punti di prelievo e
riempimento del North Pavilion e del Block 2. Le caratteristiche di base del sistema dovranno essere:

e Sistema di alimentazione di N2L da dewar da 30 It o superiore
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e Sistema di controllo del dosaggio di N2L regolato da valvole ad azionamento elettrico e/o
pneumatico tali da evitare I'intervento dell’operatore durante il riempimento

e Quadro elettrico di comando che consenta la gestione del riempimento del dewar

e Sistema di rilevazione ossigeno in ambiente con relativi allarmi ai fini H&S

e Sistema di ventilazione forzata completo per evacuazione gas verso ambiente esterno non
confinato la cui installazione sara da concordarsi con HT

9. Servizi che verranno richiesti per la gestione della Fornitura di N2L e GAS PURI
Di seguito un dettaglio dei servizi che dovranno essere considerati all’interno della Fornitura.

9.1. Logistica

a. Riordino
Servizio finalizzato alla possibilita di avere sempre a disposizione le quantita di gas necessarie evitando
problematiche di interruzione di fasi sperimentali o malfunzionamenti di strumenti critici. Potra essere
basato su sistemi di rilevamento dei consumi e dovra prevedere il rifornimento continuo dei diversi gas
a seconda delle necessita comprensivo dell’espletamento delle necessarie attivita amministrative
correlate. L’Appaltatore dovra illustrare le soluzioni proposte all’interno dell’offerta tecnica.
La quotazione di tale servizio si intende inclusa nella valorizzazione dei noli e delle forniture.

b. Movimentazione e sostituzione recipienti
Il servizio dovra prevedere la movimentazione dei recipienti in pressione all'interno del Campus HT
(supply tank, dewar, bombole) e la sostituzione dei recipienti vuoti dalle rampe (bombole), comprensiva
della gestione del magazzino in campo (bombole piene e vuote) o il riempimento degli stessi (supply tank
e dewar) in modo da evitare interruzioni della Fornitura con opportuni sistemi di monitoraggio, da
dettagliare in offerta tecnica
La quotazione di tale servizio si intende inclusa nella valorizzazione dei noli e delle forniture.

9.2. Conduzione, manutenzione e controllo

Attraverso il monitoraggio costante e l'utilizzo di sistemi di controllo della funzionalita di tutte le
attrezzature installate per lo stoccaggio, distribuzione e utilizzo dell’N2L e dei gas puri in bombole
(automatizzati e non), con particolare riferimento al sistema di supervisione hardware, software e
infrastruttura di rete, il servizio dovra garantire la manutenzione preventiva, ordinaria e programmata e
la manutenzione straordinaria (possibilita di chiamata 24/7, tempi di intervento da minimizzare in
offerta), intesa come assistenza tecnica sia on site che da remoto nonché eventuale aggiornamento
software onde evitare disservizi. L’Appaltatore dovra illustrare le soluzioni proposte all'interno
dell’offerta tecnica.

La quotazione di tale servizio si intende inclusa in “SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI N2L, IVI
COMPRESA LA MANUTENZIONE E SISTEMI DI MONITORAGGIO REMOTO” di cui al modulo di offerta.

9.3. Formazione

Dovra essere garantita, almeno una volta I'anno per ogni anno di durata dell’appalto, la formazione
dedicata all’istruzione d’uso di tutti i sistemi a valle dell’installazione per tutti gli operatori HT coinvolti e
dovra essere organizzata, per coloro che saranno indicati da HT, la formazione ai sensi dell’art.72 del
D.Lgs.81/08 e in ottemperanza all’ASR relativa alle attrezzature di lavoro. L’Appaltatore dovra illustrare
le soluzioni proposte all’interno dell’offerta tecnica.

La formazione specifica cosi come il necessario coordinamento con I'area HSE di HT & da ritenersi
ricompresa nei servizi erogati dal Fornitore nel periodo.
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9.4. Software gestione stoccaggio campioni

Per quanto concerne lo stoccaggio dei campioni nei contenitori criobiologici e negli ultrafreezer (long-
term storage) si richiede la proposta di un software dedicato alla tracciabilita e la gestione dei campioni
biologici che consenta anche il controllo delle attivita di stoccaggio degli utenti finali. L’Appaltatore dovra
illustrare le soluzioni proposte all’interno dell’offerta tecnica.

La quotazione di tale servizio si intende inclusa in “SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI N2L, IVI
COMPRESA LA MANUTENZIONE E SISTEMI DI MONITORAGGIO REMOTO” di cui al modulo di offerta.

9.5. Disaster recovery

Il Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n.191, in attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualita e di sicurezza per la donazione, |'approvvigionamento, il controllo, Ia
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, prevede
l'intervento di un Ente Terzo, autorizzato dal Centro Nazionale Trapianti, in grado di sopperire alla
temporanea inagibilita di laboratori e/o dell'area di stoccaggio in caso di eventi catastrofici inaspettati,
di danneggiamento permanente e grave di uno o pil tank d'azoto o l'interruzione di erogazione di azoto
liguido per svariate cause. (art.24).

Il fornitore € in possesso del nullaosta del Centro Nazionale Trapianti per lo svolgimento di attivita di
supporto al piano di emergenza (Disaster Recovery Plan) riguardo sale criobiologiche, di Istituti dei
Tessuti e di biobanche, a uso terapeutico.

Le attivita includono:
e la messa a disposizione di un Numero Verde dedicato sempre attivo;

e ['attivazione di una struttura di operatori tecnici reperibili 24h su 24, 7 giorni su 7, 365 gg
all’anno;

e [|'impiego di mezzi di trasporto dedicati, dotati di sistemi di tracciabilita delle temperature nel
tragitto e di contenitori per il refilling di azoto liquido;

e una Procedura Operativa Standard dedicata e condivisa con la Committenza.

La quotazione di tale servizio si intende inclusa in “SERVIZIO DISASTER RECOVERY” di cui al modulo di
offerta per la disponibilita del servizio per tutto il periodo dell’appalto e per un massimo di 3 uscite
all'anno autorizzate dal Committente in caso di eventi critici non rimandabili alla gestione ordinaria,
indipendenti dai volumi e n. di campioni.

Allegati:

Allegato 1 - Progetto Infrastruttura azoto liquido
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