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QUADRO ECONOMICO 

 

A)   LAVORI Importi (euro) % sul totale 

PALAZZO ITALIA     

DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO - GAS TECNICI 309.978,00 ¬ 51,0% 

IMPIANTI ELETTRICI 9.301,36 ¬ 1,5% 

OPERE EDILI  10.411,87 ¬ 1,7% 

NORTH PAVILION     

DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO - GAS TECNICI 263.046,00 ¬ 43,3% 

IMPIANTI ELETTRICI 7.575,59 ¬ 1,2% 

OPERE EDILI  7.342,13 ¬ 1,2% 

      

TOTALI PER CATEGORIA     

DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO - GAS TECNICI 573.024,00 ¬ 94,3% 

IMPIANTI ELETTRICI 16.876,95 ¬ 2,8% 

OPERE EDILI  17.754,00 ¬ 2,9% 

      

TOTALE LAVORI 607.654,95 ¬ 100,0% 

 

A) LAVORI 
 

Totale Opere in appalto (lavori soggetti a ribasso)                       607.654,95 ¬  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                          7.631,62 ¬  

SUBTOTALE A - LAVORI                       615.286,57 ¬  

B)  SOMME A DISPOSIZIONE 
 

Spese tecniche 3 Direzione Lavori                         55.375,79 ¬  

IVA sui lavori (22% di A)                       135.363,05 ¬  

Imprevisti                          36.917,19 ¬  

SUBTOTALE B 3 SOMME A DISPOSIZIONE                       227.656,03 ¬  

 
 

TOTALE COMPLESSIVO A+B                       842.942,60 ¬  
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