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QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI Importi (euro)| % sul totale
PALAZZO ITALIA
DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO - GAS TECNICI 309.978,00 € 51,0%
IMPIANTI ELETTRICI 9.301,36 € 1,5%
OPERE EDILI 10.411,87 € 1,7%
NORTH PAVILION
DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO - GAS TECNICI 263.046,00 € 43,3%
IMPIANTI ELETTRICI 7.575,59 € 1,2%
OPERE EDILI 7.342,13 € 1,2%
TOTALI PER CATEGORIA
DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO - GAS TECNICI 573.024,00 € 94,3%
IMPIANTI ELETTRICI 16.876,95 € 2,8%
OPERE EDILI 17.754,00 € 2,9%
TOTALE LAVORI 607.654,95 € 100,0%
A) LAVORI
Totale Opere in appalto (lavori soggetti a ribasso) 607.654,95 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 7.631,62 €
SUBTOTALE A - LAVORI 615.286,57 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche — Direzione Lavori 55.375,79 €
IVA sui lavori (22% di A) 135.363,05 €
Imprevisti 36.917,19 €
SUBTOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE 227.656,03 €
TOTALE COMPLESSIVO A+B 842.942,60 €
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