CLIENT / Committenza
W\ ><A

(" % HUMAN
=‘.‘.'ﬁ aTECHNOPOLE

Fondazione Human Technopole — Viale Rita Levi-Montalcini, 1— Area MIND — Cargo 6 — 20157 Milano, Italy

Progetto Esecutivo di
RETE DI DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO

PROGETTISTA

Ing. Pier Angelo Galligani TIMBRO - FIRMA
Via Carlo del Greco 25/A :

Cap 50141- Firenze (Fl)
i Telefono:
teCh n ICO nSU |t Fax: 055/455561

TECHNICONSULT FIRENZE S.R.L
Via Carlo del Greco 25/A - 50141 Firenze (Italia) - Tel 055 455561 - Fax 055 4555660 - info@lcfirenze.com - techniconsull@pec.il
www tclirenze.com - Capitale Sociale Euro 50.000,00i.v. = CFIP IVA e Iscr. Reg Imprese: 04464250481 « R.E A. FI-453620
Codice Destinatario Fallurazione Eletlronica SRUO82D - Certificato IS0 9001:2015 Ente certificatore DNV GL

RO1 16-03-2023 Revisione dopo verifica validatore FCO SRI GAB

R0OO 13-01-2023 Emissione per approvazione FCO SRI GAB
No./ N° DATE / Data ISSUE DESCRIPTION / Tipo Emissione DRA./ Red.| VER. / Ver. | APP. | App.
DOCUMENT DESCRIPTION /

Descrizione Documento ) ,
Fascicolo dell'opera

DOCUMENT NUMBER /
Documento N°

NPA-22_399-PE-OPM-RP-XXX-01

FORMAT / Formato A4 210x297mm SCALE / Scala xx AUTHOR / Autore HT

THIS DRAWING CANNOT BE USED OR REPRODUCED WITHOUT HUMAN TECHNOPOLE FORMAL AUTHORIZATION. ALL COPYRIGHTS ARE RESERVED




COMMITTENTE

Arexpo S.p.A.

sede legale: via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano
ufficio funzionale: via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano
codice fiscale/partita IVA: 07468440966

www.arexpo.it

PROGETTO PRELIMINARE:
Direzione sviluppo immobiliare / unitd progettazione urbanistica e masterplanning

AGGIORNAMENTO PER PROGETTO
65 Gennaio 2023 ESECUTIVO RETE DISTRIBUZIONE L. Vitale
AZOTO LIQUIDO
64 Giugno 2019 PROGETTO ESECUTIVO PER APPALTO M.Valenti A. Costa
C 10/06/2019 REVISIONE GENERALE V.Manfré M.Valenti A. Costa
49 Gennaio 2019 PROGETTO ESECUTIVO PER APPALTO M.Valenti A. Costa
46 Setiem™® | PROGETTO ESECUTIVO M.Valeni A Costa
16 Gennaio 2018 PROGETTO ESECUTIVO V.Manfré V.Manfré M.Valenti R. Tornelli
Aggiorn. Data Descrizione Redatto Verificato Acquisito Approvato
Le difformita devono essere comunicate immediatamente ai progettisti prima Discrepancies must be reported immediately to the Architect before proceeding. Only
di procedere. Devono essere considerate solo le dimensioni utilizzate negli figured dimensions are to be used. Contractors must check all dimensions on site. This
elaborati. L'lmpresa deve controllare tutte le dimensioni in opera. Questo drawing is protected by copyright.

disegno é protetto da copyright.

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN SCALA METRICA. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN METRIC.

Progetto HUMAN TECHNOPOLE

TITOLO DEL DOCUMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE UNITA DI SERVIZIO 6
name of document FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

MM SPA

Via del Vecchio Politecnico, 8

20121 Milano

Societa certificata Sistema Gestione Qualita ISO

9001,

Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO

50001
IL DIRETTORE TECNICO IL PROGETTISTA RESPONSABILE IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
DOTT. ING. FRANCESCO VENZA DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ordine degli Ingegneri Milano n°® 14647 SPECIALISTICHE * DOTT. ING. VANESSA MANFRE’

DOTT. ING. Andrea Pasqu Ordine degli Ingegneri Milano n° A284525
Ordine degli Ingegneri
di Milano n°® A22465 o,
2

!‘:3 Sez.A  Sattori:
a) civile @ ambientale

VENZA
N. 14647

SCALA Scala grafica

1:1 1 3 5 7 8
scale R T P
Sostituisce: DIMENSIONI

size

Sostituito da:

A4




SN
MM SPA DS
SR
‘..:' l:".‘
..I-"c,“‘
SR
HUMAN TECHNOPOLE <o
RIFUNZIONALIZZAZIONE UNITA’ DI SERVIZIO 6 qrexpo
DATA COM WBE N° REV DESCR REDAT VERIF ACQ APPR
18/12/2017 | EW_12 EGSI 01364 0 |Emissione V.Manfré V.Manfré M.Valenti  R.Tornelli
Gennaio 2018 | EW_12 EGSI 01364 16 Progetto esecutivo M.Valenti |A. Costa
s b Integrazione:
9‘2‘32“8 " 'EW 12| EGSI 01364 A | ampliamento locale V.Manfre | M.Valenti | A. Costa
microscopia
Setzt(e;;nsbre EW_12 EGSI 01364 46 Progetto esecutivo M.Valenti A. Costa
02/01/2019 | EW_12 EGSI 01364 B Revisione generale V. Manfrée | M.Valenti A. Costa

Progetto esecutivo

per appalto M.Valenti A. Costa

Gennaio 2019 | EW_12 EGSI 01364 49

10/06/2019 | EW_12 EGSI 01364 C Revisione generale V. Manfrée = M.Valenti A. Costa

Progetto esecutivo

per appalto M.Valenti A. Costa

Giugno 2019 ' EW_12 EGSI |01364 64

Aggiornamento per
progetto esecutivo
rete distribuzione
azoto liquido

Gennaio 2023 L. Vitale




ww 5P WS
N
HUMAN TECHNOPOLE -
RIFUNZIONALIZZAZIONE UNITA’ DI SERVIZIO 6 dl'expo
INDICE DEI CONTENUTI
APREMESSA......cccuuuueiiiiiiiiieiieisesiieiiiaseessssss s s s e e e e e eeeeennnnnnsnssesaanaa e s e e e e e e e eneennnnnnnns e e nnnanees 5
2STRUTTURA DEL FASCICOLO DELL'OPERA...........cccccoeiiiiiiiiiiiiiiiieic e 6
3CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA...........ccccccceneeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiis e 8
4ANALISI DEI RISCHI E M‘ISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
NELL’ESECUZIONE DI ATTIVITA DI MANUTENZIONE.............cccceiiiiiiiiiiiiiiiinieenneeenn, 11
5Cadute dall’alfO......ceeeeiiiireiiiiiiiieiiieiiiiii e 11
6Seppellimento - sprofondamento...........ceeeiiiieeiiiiiiiiiii 12
ZUrti - colpi - impatti - COMPreSSiONi.....eeeeeeeeeieeeeiiiiiieiiieieeee e 12
8Punture - tagli - abrasioni..........eeeiieeeeeeiiiiiiiiiiiiiie 12
OVIDIAZION . e 13
10Scivolamenti - cadute alivellO..............ccceeeeeeieeeieniee i 13
11Calore - fiamme - €SPIOSIONE. ....eeiireeiiiieiiieeiiieiiiieiiieiie e 13
T2FreddO. s 14
13EIetftrOoCUZIONE. .. 15
14Radiazioni NON IONIZZANT. .....veweeeiiieeiiiiiiiiiieiiieeeee e 16
T RUMOIE. et 16
16Cesoiamento - stritolamento.............cccceeeennne i 17
17Caduta di materiale dall'alto............ooveeeienieiieiiiiiiiiiieiiiiiiiiieie e 17
18ANNEIAMENTO. . et 18
19Investimento........eeeeeeeeeniiiis e 18
20Movimentazione manuale dei CariChi...........eeveeveeeeiiiiciieiiiiiieeiiiiiii 18
21GAS TECNICH sttt e s e e s e e e s 18
22Polveri - fibre.. ... 19
23Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all'interno di
controsoffitti iSPezioNabili........eeueeeiiieiiiieiiiieiiiiii 21
24manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all'interno di controsoffitti
ISPEZION@DIN. ..t 21
25Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all'interno di
cavedi impiantistici dotati di botola di ispezione................ocoveeeeiiiiiieeeenenene 23
26manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all'interno di cavedi impiantistici
dotati di botola di iISPEZIONE......eeeeiieeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiei i 23
27Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su copertura.............................. 25
28manutenzione ordinaria e straordinaria Su COpertura...........ccoveeeiiiiineiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 25
29Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su pareti esterne....................... 27
30manutenzione ordinaria e straordinaria su pareti esterne..............ocooeveeeeiiiieniieieeeeeeeiiiieee, 27

CAM-22_399-PE-OPM-RP-XXX-02  REV. 65— GENNAIO 2023 Pag. 3 di 32



o
AP
MM SPA 95 © 1900

O )
N
HUMAN TECHNOPOLE -
RIFUNZIONALIZZAZIONE UNITA’ DI SERVIZIO 6 Grexpo

31INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI
SUPPORTO ESISTENTE.........ccccosummiiiiiinnsnnsiiiissssnssisssssssssssissssssssss s s se s ssesaesnnnsnnennnnnnnns 31

CAM-22_399-PE-OPM-RP-XXX-02  REV. 65— GENNAIO 2023 Pag. 4 di 32



&
MM SPA 95 © 1900

HUMAN TECHNOPOLE
RIFUNZIONALIZZAZIONE UNITA’ DI SERVIZIO 6 arexpo

1. PREMESSA

Il presente documento & stato redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’art. 90
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che prevedono la redazione del documento in occasione di lavori
edili o di ingegneria civile per i quali & richiesto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Tale documento &€ dunque da interpretarsi come uno strumento di prevenzione e

pianificazione degli interventi di manutenzione di futura esecuzione sull’'opera.

Il Fascicolo Tecnico, infatti, &€ stato redatto in conformita ai requisiti prescritti dall’Allegato XVI
del D. Lgs. 81/2008 e contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi a cui saranno esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e per

attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n.163 del 2006, il Fascicolo Tecnico tiene conto del
Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti secondo quanto stabilito dal Regolamento

di attuazione del decreto stesso.

Proprio per la natura dei suoi contenuti, tale documento dovra essere aggiornato ad opera
del CSE e potra subire modifiche e/o integrazioni in funzione dell’evoluzione del cantiere, in
ragione delle effettive modalita realizzative dell'intervento e delle eventuali modifiche che
potranno essere introdotte in fase di costruzione. Dopo la consegna dellopera al
committente, sara lo stesso a provvedere all’aggiornamento del documento in relazione agli

interventi di manutenzione che saranno effettivamente svolti sull’'opera.

Il Fascicolo non €' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380.

Il Fascicolo Tecnico dell’opera accompagna 'opera per tutta la durata della sua vita.

Al presente Fascicolo seque “addendum” relativo alla nuova rete di distribuzione azoto
liquido.
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2. STRUTTURA DEL FASCICOLO DELL’OPERA

| contenuti del presente elaborato sono suddivisi in tre distinti capitoli, i cui contenuti sono
illustrati nellimmediato seguito del testo.

CAPITOLO CONTENUTI

Contiene una descrizione sintetica dell’'opera, la durata effettiva dei lavori,
l'ubicazione del cantiere ed i soggetti interessati (scheda I).

Contiene lindividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili
sullopera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli altri
interventi successivi gia previsti o programmati (schede IlI-1, II-2, 11-3).

CAP. il

Le misure preventive e protettive in dotazione dellopera sono le misure
preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure
preventive e protettive la cui adozione ¢é richiesta ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi
sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e quelle
CAP. IV ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- Accessi ai luoghi di lavoro;

- Sicurezza dei luoghi di lavoro;

- Impianti di alimentazione e di scarico;

- Approvvigionamento e movimentazione materiali;

- Approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

- lgiene sul lavoro;

- Interferenze e protezione dei terzi.

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare
per:

- Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

- Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare

le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAP.V Contiene i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, IlI-
2, 11I-3). All'interno del Fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento
dei documenti tecnici dellopera che risultano di particolare utilita ai fini della
sicurezza, per ogni intervento successivo sullopera, siano essi elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- Il contesto in cui & collocata;

- La struttura architettonica e statica;
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- Gli impianti installati.

Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione
contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui
sopra.
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3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’'OPERA

INFORMAZIONI GENERALI

INFO GENERALI

Tipologia di
Intervento specifico
Inizio dei lavori | Da definire

Fine dei lavori | Da definire
Ubicazione area cantiere | US6 - Area sito EXPO 2015

Interventi di rifunzionalizzazione dell’Unita di Servizio 6

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Il progetto di rifunzionalizzazione prevede il recupero dell’'intera struttura dell’edificio US6.
L’edificio & stato progettato e realizzato come manufatto temporaneo per I'evento Expo
Milano 2015, e destinato in quella sede a padiglione di servizio con dotazione di servizi
igienici pubblici, spazi commerciali e di ristorazione.

, il progetto prevede di adottare tutte le soluzioni tecniche volte ad una riconversione
dell’edificio ad uso permanente. In primis, si prevede di intervenire sugli elementi che
compongo la facciata al fine di poter rispettare la normativa vigente nellambito dell’efficienza
energetica. Verranno sostituiti i pannelli di tamponamento e i serramenti, che attualmente
compongono la facciata dell’edificio, con pannelli dalle prestazioni conformi alla vigente
normativa; ove per questioni strutturali non fosse possibile sostituire i pannelli verra
realizzato un isolamento interno (del tipo “a cappotto”).

Il progetto prevede inoltre che lo spazio esterno presente tra i due corpi di fabbrica distinti
diventi uno spazio filtro/ingresso interno. | requisiti di efficienza energetica previsti dalla
normativa vigente verranno rispettati tramite I'inserimento di chiusure verticali opache o
trasparenti, realizzate in uniformita con i nuovi interventi previsti dal progetto.

Attualmente l'area di servizio US6 si sviluppa su due livelli e gran parte della superficie
dell’edificio € occupata da servizi igienici. Nell'ottica di poter realizzare le postazioni
laboratorio C3 e la facility F2 dei due microscopi, si prevede la rimozione di tutti i locali adibiti
a servizi igienici, mantenendone uno di servizio a piano per ciascun corpo di fabbrica.
Nell'area del microscopio il progetto prevede la realizzazione delle partizioni interne per la
creazione dei locali per I'alloggiamento degli strumenti, i relativi vani tecnici a supporto e una
sala per gli operatori.

L’attivita che richiede maggiore interventi sull’edificio esistente € facility F2 (super-

microscopio). Per l'alloggiamento della strumentazione saranno infatti da da prevedere
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interventi sulla fondazione dell’edificio al fine di realizzare un basamento antivibrante; inoltre
dovra essere operato un taglio nel solaio di interpiano al fine di poter garantire un’altezza
libera di circa 4 m per la collocazione dello strumento e andra valutata, a seguito di specifica
campagna di monitoraggio, la realizzazione di un tamponamento che lo schermi
magneticamente.

L’accesso al piano primo rimane invariato ed & consentito per mezzo dell’'ascensore e della
scala esistente, accessibili dall’area filtro/ingresso localizzata tra i due corpi di fabbrica.

E’ prevista la realizzazione di una rampa di collegmaneto tra il livello carrabile della piazza e
la porzione pedonale perimetrale della us6, con caratteristiche strutturali speciali per
garantire il trasporto dei microscopi all'interno dell’edificio. (Anche la pavimentazione
dellarea microscopi dovra essere rinfonzata per garantire le particolari esigenze di

montaggio dei microscopi).

Per maggiori approfondimenti si rimanda ai documenti progettuali che si intendono
richiamati.

Per la rete di distribuzione azoto liquido si rimanda a specifico addendum al fascicolo.

INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Di seguito si riporta l'indicazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle attivitd oggetto del

presente documento:
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Committente (Stazione Appaltante)
AREXPO SpA
RUP -RL
Ing. Alessandro Molaioni

MM SpA
DL — MM SpA
Ing. Ignazio Belfiore o CSP -CSE

| ng. Vanessa Manfré

Impresa Affidataria

Figura 1 Organigramma generale del Cantiere
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4. ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE NELL’ESECUZIONE DI ATTIVITA DI
MANUTENZIONE

In questa sezione del documento si analizzano i rischi e le misure di prevenzione e
protezione connesse con l'attivita di manutenzione e gestione dell’'opera.

L’analisi seguente fornira, ai futuri addetti alla manutenzione, le informazioni necessarie per
svolgere la propria attivita con la massima sicurezza possibile, specialmente in relazione ai
rischi del’ambiente in cui si & chiamati ad operare ed alle misure di prevenzione messe in
atto dalla Committenza.

Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi specifici relativi allo
svolgimento dell'attivita lavorativa di manutenzione, in quanto gli stessi (e le relative misure
di prevenzione e protezione) dovranno essere conosciuti dal personale addetto in quanto
valutati secondo le modalita previste dal D.Lgs. 81/2008 ed inseriti all'interno dei POS (e/o
DVR) che dovranno essere redatti dalle imprese che svolgeranno suddette attivita.

Per la realizzazione di questa parte di Fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione e
strutturate in tre tipologie, secondo quanto riportato all'interno dell’Allegato XVI al D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

SCHEDA CONTENUTI

SCHEDA | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Adeguamento delle misure preventive e protettive dellopera ed ausiliarie.

SCHEDAIII Utilizzata per adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed in

seguito a modifiche intervenute nel corso dell’esistenza dell'opera

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera
SCHEDAIIII necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e
modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

ANALISI DEI PRINCIPALI RISCHI

5. Cadute dall’alto
Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano

di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri),
devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,

passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
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Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure
collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei
casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali
semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto.

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente
libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o
modificandone la traiettoria.

Si sottolinea che tale fattore di rischio presenta un livello di criticita maggiore
nell’ambito degli interventi di manutenzione dei cavedi impiantistici che non sono
dotati di protezioni collettive; il rischio di caduta dall’alto nei cavedi tecnici & mitigato

attraverso la presenza di botole di ispezione con parapetto in muratura.

6. Seppellimento - sprofondamento
Non presenti.

7. Urti - colpi - impatti - compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte
anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.
riposti in contenitori o assicurati al corpo delladdetto) e non devono ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.

Si sottolinea che tale fattore di rischio risulta presente in quasi tutte le attivita di

manutenzione.

8. Punture - tagli - abrasioni
Deve essere evitato il contatto del corpo delloperatore con elementi taglienti o pungenti o

comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi in movimento delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti
accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione

(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).
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Si sottolinea che tale fattore di rischio risulta presente in quasi tutte le attivita di

manutenzione.

9. Vibrazioni
Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di attrezzature ed utensili comunque capaci

di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, questi ultimi devono essere dotati di tutte le
soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni,
dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenuti in stato di perfetta efficienza. |
lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata
l'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

Data la localizzazione dell'intervento, nella vicinanza di zone urbanizzate, si precisa che non
sono ammessi interventi che determinino vibrazioni al di fuori del’ambito di cantiere.

Si sottolinea che tale fattore di rischio presenta un livello di criticita maggiore
nell’ambito degli interventi di manutenzione che richiedono l'ausilio di attrezzature
quali martelli demolitori nel’ambito di eventuali interventi di manutenzione

straordinaria di opere in cls.

10. Scivolamenti - cadute a livello
| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere

scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano
persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti
gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario
individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di
lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie d’accesso al cantiere e quelle
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e
notturne.

Si sottolinea che tale fattore di rischio risulta presente in quasi tutte le attivita di
manutenzione con particolare riferimento agli interventi in prossimita di canali ove la
presenza dell’lacqua pudé comportare una maggior scivolosita delle superfici

calpestabili specie in inverno.

11. Calore - fiamme - esplosione
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Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In
particolare:

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve
operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti
devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori
tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare
esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di
cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di
incendio prevedibile;

- allingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori devono

essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i
rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti
per il trasporto per evitare pericoli di incendio o di ustione.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare
uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

Si sottolinea che tale fattore di rischio presenta un livello di criticita maggiore
nell’ambito degli interventi di manutenzione sulle pavimentazioni, che necessitano di
attrezzature a fiamma libera, di interventi effettuati in prossimita di serbatoi e depositi
di materiali combustibili ed in tutte le aree ove la tipologia di intervento richiede

I’'adozione di uno specifico permesso di lavoro a caldo.

12. Freddo

Nell'utilizzo dell'azoto liquido possono verificarsi episodi di rischio dovuti alla bassa
temperatura.

Al fine di garantire la sicurezza del personale, devono essere rispettate e fatte rispettare le
indicazioni di seguito descritte.
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1. Evitare il contatto accidentale con il liquido criogeno o il gas evaporato che si trova ancora
a temperature tali da causare ustioni da freddo che possono essere gravi quanto quelle
causate da temperature elevate.

2. Stoccare ed utilizzare il liquido criogeno in sistemi chiusi con pressione positiva per
prevenire l'infiltrazione e solidificazione dell'aria o di altri gas, la cui conseguenza potrebbe
essere |'ostruzione di passaggi di sfogo e valvole di sicurezza.

3. Mantenere pulite le superfici su cui l'aria si condensa, in quanto l'aria condensata é
arricchita di ossigeno (I'azoto evapora prima dell'ossigeno), soprattutto in prossimita delle
valvole e degli sfiati, dove pud essere presente del lubrificante. Un'elevata concentrazione di
ossigeno puo accrescere il rischio di incendio.

4. Controllare, secondo le indicazioni della ditta fornitrice, il corretto funzionamento delle
valvole di sicurezza dei contenitori di liquido criogeno, in quanto il trasferimento di una
piccola quantita di calore al liquido determina I'espansione del liquido stesso.

Per la detenzione ed il trasporto al di fuori della rete:

— Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.

— Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.

— Spostare i contenitori dell’azoto (siano essi pieni o vuoti) evitando urti che potrebbero
provocare un'evaporazione incongrua e dar luogo ad un aumento di flusso di gas
attraverso i dispositivi di sfogo.

— Effettuare il trasporto dei contenitori del gas criogeno con appositi carrelli.

— Fissare in modo sicuro ed indipendente ciascun contenitore.

— Se la consegnha comporta l'uso di un ascensore, essa deve avvenire senza
accompagnamento o piu precisamente: un operatore si posiziona al piano di arrivo,
per il ritiro del contenitore, mentre un secondo operatore lo invia, senza salire.

— Non lubrificare valvole o riduttori con oli e grassi, in quanto si accentua il rischio di
fuoriuscite indebite di gas dal contenitore. Inoltre la temperatura molto bassa del
criogeno pud provocare la condensazione dell'ossigeno presente nell'aria sulle
valvole e sugli sfiati: se queste superfici sono rivestite di olio o altro lubrificante vi &
potenzialmente il rischio di incendio.

— Verificare che la ventilazione all'interno dell’eventuale locale dove sono stoccati i
contenitori, sia pieni che vuoti, sia adeguata

Dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare in presenza di azoto liquido
+ guanti resistenti al freddo (marcatura CE EN 511)

* calzature idonee (non aperte)

» visiera o occhiali (marcatura CE EN 166)

» grembiule protettivo per criogenia

13. Elettrocuzione
Prima di iniziare le attivitd deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine

di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee

precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
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| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati
e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere
altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in
prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivitd edili deve essere
effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle
norme di Legge e di buona tecnica.

L’'impianto elettrico a servizio delle attivita di manutenzione deve essere sempre progettato
secondo le prescrizioni normative vigenti. L'esecuzione, la manutenzione e la riparazione
dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato.

Si sottolinea che tale fattore di rischio presenta un livello di criticita maggiore
nell’ambito degli interventi di manutenzione delle cabine elettriche dei cavidotti

interrati ispezionabili.

14. Radiazioni non ionizzanti
| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attivita che

comportano I'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti,
delimitati e segnalati. | lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui
rischi in modo tale da evitare I'esposizione accidentale alle radiazioni suddette.

L'utilizzo delle fotocopiatrici, eliocopiatrici e videoterminali pud comportare malattie agli occhi,
anche solo per affaticamento: pertanto € necessario richiamare con avvisi le disposizioni
d'uso delle suddette attrezzature.

Gli addetti devono essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Si sottolinea che tale fattore di rischio presenta un livello di criticita maggiore
nell’ambito degli interventi di manutenzione di apparecchiature emettenti radiazioni in
bassa frequenza (es. ponti radio) e radiazioni luminose (quali impianti di
illuminazione) specie nel caso in cui tali interventi vengano effettuati in quota con

I'ausilio di scale o piattaforme elevatrici.

15. Rumore
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita

d’uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il

funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e

CAM-22_399-PE-OPM-RP-XXX-02  REV. 65— GENNAIO 2023 Pag. 16 di 32



MM SPA ¢ 9
HUMAN TECHNOPOLE -

RIFUNZIONALIZZAZIONE UNITA’ DI SERVIZIO 6 arexpo

dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una
attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive
quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari
della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile & necessario adottare
i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del
rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose, fatto salvo quanto in
appresso indicato.

Data la specifica localizzazione dell'intervento, nella vicinanza di zone urbanizzate, si precisa
che non sono ammesse opere che provochino rumori apprezzabili al di fuori del’ambito di
cantiere.

Si sottolinea che tale fattore di rischio risulta presente in quasi tutte le attivita di

manutenzione che comportano I'utilizzo di attrezzature/macchine.

16. Cesoiamento - stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle

medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.
Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono
essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti
comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Si sottolinea che tale fattore di rischio risulta presente in quasi tutte le attivita di

manutenzione che comportano I'utilizzo di attrezzature.

17. Caduta di materiale dall'alto
Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel

corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo,
scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 'adozione di misure atte
a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose
devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza,
forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi
di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito I'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del

pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale.
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Si sottolinea che tale fattore di rischio presenta un livello di criticita maggiore
nell’ambito degli interventi di manutenzione e degli interventi impiantistici effettuati in

copertura, in quanto i parapetti non sono dotati di tavole femapiede.

18. Annegamento
Non presente

19. Investimento
Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere

predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle
zone di lavoro.

Allinterno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade
pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei
percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d’accesso al
cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Si sottolinea che tale fattore di rischio si presenta prevalentemente a piano interrato.

20. Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine

di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non
deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’'operatore, anche in
funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale
deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e
formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli
addetti.

Si sottolinea che tale fattore di rischio risulta presente in quasi tutte le attivita di
manutenzione che comportano I'impiego di materiali o attrezzature.

21. GAS TECNICI
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La distribuzione prevista a progetto di gas tecnici impone l'attuazione di particolare misure di
prevenzione e protezioni, quali ad esempio l'adozione di rilevatori di ossigeno, atti a
verificare costantemente il tenore di ossigeno nell’area, I'impiego di DPI atti a proteggere le
parti del corpo che a contatto con i gas tecnici potrebbe essere ustionati e un respiratore
ausiliario in caso di fuori uscite di gas.

Si rimanda alla fase di cantiere per ulteriori approfondimenti in merito.

22. Polveri - fibre
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure

fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove
richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Si sottolinea che tale fattore di rischio risulta presente in quasi tutte le attivita di
manutenzione che comportano I'impiego di materiali polverulenti (es cementi), di
pulizia delle aree e di movimentazione terre nell’ambito delle attivita di manutenzione

del verde.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED
AUSILIARIE

La seguente scheda (Scheda II-1 cfr. D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ) & redatta per ciascuna tipologia
di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera. Essa descrive i rischi individuati e,
sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi
di lavoro, etc.) indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle

ausiliarie eventualmente da prevedersi in relazione alla specifica attivita manutentiva.
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Scheda lI-1 - Misure preventive e protettive in dofazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori CODICE
SCHEDA
Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione | Misure preventive e protettive ausiliarie
dell'opera

Accessi al luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione terzi

Tavole allegate

Figura 2 Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie
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23. Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all'interno di controsoffitti ispezionabili
Tipologia dei lavori
ol 1 24. manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all'interno di controsoffitti ispezionabili

Tipo d’intervento Rischi individuati
Manutenzione straordinaria / manutenzione ordinaria Caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Tutti i piani oggetto dell’opera sono caratterizzati dalla presenza di controsoffitti ispezionabili attraverso botole appositamente predisposte.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Percorsi pedonali interno al Building Nessuna.

Fare riferimento al Piano di emergenza ed evacuazione dell’area. | Non ostruire completamente il corridoio in quanto rappresenta
Verificare preventivamente i Punti di raccolta del personale | via di esodo

indicati nei layout dell'area. Dotarsi di un trabattello coerente con I'altezza del controsoffitto
da raggiungere.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione

. Non previste Non previste
e scarico
Approvvigionamento e - .
pp. 9 . . . Manuale Utilizzare tasche portautensili
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Manuale Le attrezzature devono essere vincolate con un cavo in modo
movimentazione attrezzature che non possano cadere all'interno del cavedio

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco, guanti ed occhiali di
protezione.

giene sul lavoro Non previste In caso di attivita di durata superiore a 5 gg, l'impresa
esecutrice dovra allestire un wec chimico.

Interferenze e protezione terzi Attivita in essere.

Tavole allegate Da elaborare in fase di consegna del costruttivo
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25. Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all’interno di cavedi impiantistici dotati di botola di

ispezione

Tipologia dei lavori

Ol 1

ispezione

26. manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ubicati all’interno di cavedi impiantistici dotati di botola di

Tipo d’intervento

Rischi individuati

Manutenzione straordinaria / manutenzione ordinaria

caduta di materiale dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

| cavedi tecnici saranno dotati di botole di ispezione per esequire I'attivita di manutenzione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Percorsi pedonali interno al Building

Nessuna.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Fare riferimento al
dell'area.

Verificare preventivamente i Punti di raccolta del personale
indicati nei layout dell'area.

Parapetto di protezione nei confronti della caduta dall’alto verso
l'interno del cavedio

Piano di emergenza ed evacuazione

Non ostruire completamente il corridoio in quanto rappresenta
via di esodo

Non sporgersi con la parte superiore del corpo oltre il parapetto
Non scavalcare il parapetto

Impianti di alimentazione
e scarico

Non previste

Non previste

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Manuale

Utilizzare tasche portautensili

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Manuale

Le attrezzature devono essere vincolate con un cavo in modo
che non possano cadere all'interno del cavedio

lgiene sul lavoro

Non previste

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco, guanti ed occhiali di
protezione.

In caso di attivitd di durata superiore a 5 gg, limpresa
esecutrice dovra allestire un wc chimico.
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| Interferenze e protezione terzi

| Le porte di accesso ai cavedi sono chiuse a chiave

| Tavole allegate
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27. Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su copertura
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Tipologia dei lavori

Ol 3

28. manutenzione ordinaria e straordinaria su copertura

Tipo d’intervento

Rischi individuati

Manutenzione straordinaria / manutenzione ordinaria

Caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

La copertura € accessibile da una botola dotata di scala telescopica a sfilo

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Tramite scala a sfilo presente in una botola di ispezione nel

Accessi ai luoghi di lavoro baricentro dell’edificio

Non necessarie

Fare riferimento al Piano di emergenza ed evacuazione
dell'area.

Verificare preventivamente i Punti di raccolta del personale
indicati nei layout dell'area.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non necessarie

Impianti di alimentazione

. Non previste
e scarico

Non previste

Approvvigionamento e

. . - Manuale
movimentazione materiali

Manuale o tramite argano

Approvvigionamento e

. . Manuale
movimentazione attrezzature

Tramite argano

lgiene sul lavoro Non previste

Utilizzare DPI specifici

Interferenze e protezione terzi

In caso di sollevamento di materiale valutare interferenze a
terra

Tavole allegate Da elaborare in fase di consegna del costruttivo
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29. Scheda per attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria su pareti esterne

Ol 3

Tipologia dei lavori
30. manutenzione ordinaria e straordinaria su pareti esterne

Tipo d’intervento Rischi individuati
Manutenzione straordinaria / manutenzione ordinaria Caduta dallalto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Per effettuare i controlli visivi imposti dal piano di manutenzione & necessario raggiungere in quota le pareti esterne non altrimenti ispezionabili tramite
ballatoio

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna Trabattello o PLE

Fare riferimento al Piano di emergenza ed evacuazione

dell'area.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Cordino di posizionamento e imbracatura anticaduta

Non ingombrare vie di uscita

Impianti di alimentazione

. Non previste Non previste

e scarico
A T

ppTOW|g|o_namento e. . Manuale Non previste
movimentazione materiali
Abbrovviai

pp.ovwglo_namento e Manuale Non previste
movimentazione attrezzature
lgiene sul lavoro Non previste Utilizzare DPI specifici
Interferenze e protezione terzi Valutare interferenze a terra
Tavole allegate Da elaborare in fase di consegna del costruttivo
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ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Questa scheda (scheda II-2 cfr. D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) & identica alla precedente ed &
utilizzata per adeguare il fascicolo ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche
intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda
precedente (scheda Il-1 cfr. D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), la quale & comunque conservata fino

all’ultimazione dei lavori.

Sara proprio in queste schede aggiunte, ogniqualvolta sia necessario, che nella parte relativa
alle “Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi” saranno indicati oltre alla
descrizione della parte d’opera su cui sara svolto I'intervento, i seguenti elementi:

- L’identificazione dei luoghi in cui saranno svolti gli interventi successivi alla

realizzazione dell'opera;

- Le condizioni ambientali di tali luoghi (condizioni termo-igrometriche, igieniche,

acustiche, luminose, ecc.);
- Le condizioni di accesso ai luoghi (pedonali, carrabili, ecc.);

- Le condizioni al confine in piano e in altezza dei luoghi (se in prossimita con altre
postazioni di lavoro, interferenti con percorsi pedonali o carrabili di terzi, il vuoto, le

aperture, ecc.);

- Le condizioni di agibilita ed attrezzature impiantistiche presenti (ostacoli, dislivelli,

superfici piane, sconnesse, scivolose, ecc.).
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Tipologia dei lavor CODICE
SCHEDA
Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esocutrici e lavoratord autonomy sulile caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo of lavoro

Punti critici Mizure prevenfive e protettive in dotazions | Misure preventive e protettive ausiliarie
dellopera

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavono

Imipiant di
alimentazione e di
SCAnco
Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e
mavimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze &
protezione terzi

Tavole aliegate

Figura 3 Scheda IlI-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed
ausiliarie

Da compllare nel corso del lavort

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI
SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI CONTROLLO
DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

La seguente scheda (scheda II-3 cfr. D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) indica, per ciascuna misura

preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la
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realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa
sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

CODICE
SCHEDA
Misure Inf T
reventive e ntormazion Modalita di - e
P e necessarie per S Verifiche e Interventi di
protettive in o e utilizzo in " 5 e s . S—
otz pianificarne la coed Eeloel i controlli da Periodicita | manutenzione | Periodicita
dellopera realsli:zuarzfznae in sleias effettuare da effettuare
previste

o—o

Da commpllare nel corso
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Figura 4 Scheda II-2 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie

per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezze e modalita di utilizzo e di controllo
dell’efficienza delle stesse.
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31.INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE

Ad integrazione delle suddette schede, in funzione dell’evoluzione dei lavori, potranno essere
predisposti elaborati grafici illustrativi con informazioni utili ai fini di una miglior comprensione
degli interventi da svolgere, con integrazioni fotografiche, schede dei materiali e certificazioni.
Anche al fine di rispondere puntualmente a quanto richiesto dalle norme, I'lmpresa
Affidataria dei lavori sara tenuta a trasmettere al CSE, durante il corso dei lavori e comunque
prima dell’emissione dello stato finale:

- Le schede tecniche dei materiali da utilizzare, preventivamente al loro uso, con tutte
le caratteristiche degli stessi;

- | disegni “as built”, che dovranno riportare le opere effettivamente realizzate, i
tracciati delle canalizzazioni interrate, i carichi utili ammissibili sulle singole strutture, le
tubazioni impiantistiche in esterno, interrate o incassate e tutte le indicazioni utili alla miglior

comprensione dell’opera eseguita.

Per le opere interrate, incassate e/o comunque non piu visibili 'lmpresa sara tenuta a fornire
una adeguata documentazione fotografica. La documentazione dovra esser fornita
dall'lmpresa Appaltatrice al CSE in originale cartaceo riportante:

- | dati relativi al tecnico che ha redatto I'elaborato con firma e timbro;

- lltitolo della tavola;

- La data dell’'elaborazione della tavola;

- Il numero e il codice di identificazione della tavola.

Inoltre per tutti gli elaborati grafici dovra essere predisposta una consegna su supporto
informatizzato. Il completamento di tutta la documentazione richiesta, parte della quale dovra
essere consegnata durante il corso dei lavori, dovra avvenire entro 30 giorni dal Verbale di
Ultimazione Lavori. Si precisa che la mancata consegna della documentazione da parte
dell'lmpresa Affidataria al CSE costituira inadempienza contrattuale, per la quale non sara

possibile emettere lo Stato Finale ed il Conto Finale.
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Elaborati tecnici per i lavori di

Codice scheda

Elenco degli elaborati
tecnicirelativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Da compilare nel corso del lavor]
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32. ELENCO ALLEGATI

ooogon

schemi grafici

tavole di progetto e documentazione tecnica as build
particolari tecnici esecutivi/costruttivi
documentazione fotografica;

documentazione dispositivi di protezione in esercizio

33. QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composta da n._32_ pagine.

1

Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data 31/01/2023 Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in

corso d’opera

Data Firma del committente

Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dellopera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in

considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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