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PIANO DELLE MANUTENZIONI 

 
Di seguito per ciascun componente elenco delle operazioni da eseguire e la sua periodicità in 
giorni. 
 

Tipo di intervento Dettaglio Operazione 
Periodicità 

(gg) 
Check Note 

SERBATOIO CRIOGENICO 

Verifica preliminare Targa CE/ISPESL Verifica presenza 180    

Verifica preliminare 
Pressione di 

progetto 
Verifica targa 

serbatoio 
180    

Verifica preliminare 
Temperatura di 

progetto 
Verifica targa 

serbatoio 
180    

Verifica preliminare Capacità 
Verifica targa 

serbatoio 
180    

Verifica preliminare Numero Fabbrica 
Verifica targa 

serbatoio 
180    

Involucro esterno Stato verniciatura 
Buona 

Ritoccare 
Rifare 

180    

Involucro esterno 
Punzonatura 

Ispesl 
Presenza Stella 180    

Involucro esterno 
Condizioni 

generali 
Accettabili 

Non accettabili 
180 

Deformazioni 
Altro 

Intercapedine 
Verifica grado di 

vuoto 

 Verifica da 
eseguire solo in 
caso di anomalo 

incremento di 
pressione di 

lavoro 

180 
Valore max 
accettabile 
300 µmHg 

Quadro Valvole 
Verifica tenuta 
Verifica Stato 

Verifica tenuta 
premistoppa 

Verifica tenuta 
raccordi 

Verifica stato 
volantino 

180    
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Verifica stato 
raccordi 

Evaporatore 
messa in 
pressione 

Verifica tenuta 

Verifica assenza 
di perdite alla 
pressione di 

lavoro 

180    

Evaporatore 
messa in 
pressione 

Verifica stato 
Verifica raccordi 

Verifica saldature 
Verifica alette 

180    

Pannello Strumenti Manometro 
Verifica corretta 

lettura 
Verifica stato 

180    

Pannello Strumenti 
Indicatore di 

livello 

Verifica corretta 
lettura 

Verifica stato 
180    

Pannello Strumenti 
Manifold 
Piping 

Raccordi 
Verifica stato 180    

Riduttore di messa 
in pressione 

Verifica taratura 
Verifica Stato 

Verifica della 
corretta pressione 

di lavoro 
180    

Economizzatore 
Verifica taratura 

Verifica Stato 

Verifica della 
corretta pressione 

di lavoro 
180    

Valvole di 
sicurezza 

Verifica Stato 

Verifica effettiva 
apertura con leva 
o altro sistema di 

attivazione 

180    

Valvole di 
sicurezza 

Verifica taratura 

Prova a banco 
dell'effettiva 
pressione di 
intervento 

365    

Valvola di 
sicurezza involucro 

esterno 
Verifica stato 

Verifica presenza 
protezione  

180    

Raccordo di carica 
Posizione 
prigionieri 

Verifica della 
congruenza con il 

180    
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prodotto 
all'interno del 

serbatoio 

  
Dadi 

Flangia cieca 
Cavo di arresto 

Verifica presenza 
e stato 

180    

 
 

Tipo di intervento Dettaglio Operazione 
Periodicità 

(gg) 
Check Note 

VERIFICA AREA DI INSTALLAZIONE 

Rifornimento 
Accessibilità per il 

rifornimento 
Verifica assenza di 
ostacoli all'accesso 

180    

Rifornimento Presa elettrica 
Verifica presenza, 
stato e funzionalità 

presa elettrica 
180    

Rifornimento 
Collegamento di 

messa a terra 
autocisterna 

Verifica presenza e 
stato 

180    

Struttura Basamento 
Verifica pulizia e 

stato 
180    

Struttura Viabilità pedonale 
Verifica pulizia e 

stato 
180    

Struttura 
Recinzione 
metallica 

Verifica stato 180    

Struttura 
Sistema di 

protezione da urti di 
automezzi 

Verifica stato 180    

Servizi 
Impianto di 

illuminazione 
Verifica presenza e 

stato 
180    

Servizi Disponibilità acqua 
Verifica presenza e 

stato 
180    

Installazione 
Cartellonistica di 

sicurezza 
Verifica presenza e 

stato 
180    

Installazione 
Materiali pericolosi 

e/o estranei 
Verifica assenza 180    
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Tipo di 
intervento 

Dettaglio Operazione 
Periodicità 

(gg) 
Check Note 

IMPIANTO DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO 

Controllo visivo 
ed eventuale 

ripristino del vuoto 

Modulari 
tubazione 
sottovuoto 

Verifica stato 180    

Controllo visivo 
ed eventuale 

ripristino del vuoto 

Modulari 
tubazione 
sottovuoto 

Ripristino vuoto 180 

In presenza 
di anomale 
macchie di 

umidità 
Controllo visivo 
ed eventuale 

ripristino del vuoto 

Curve tubazione 
sottovuoto 

Verifica stato 180    

Controllo visivo 
ed eventuale 

ripristino del vuoto 

Curve tubazione 
sottovuoto 

Ripristino vuoto 180 

In presenza 
di anomale 
macchie di 

umidità 
Controllo visivo 
ed eventuale 

ripristino del vuoto 

Tee tubazione 
sottovuoto 

Verifica stato 180    

Controllo visivo 
ed eventuale 

ripristino del vuoto 

Tee tubazione 
sottovuoto 

Ripristino vuoto 180 

In presenza 
di anomale 
macchie di 

umidità 
Controllo visivo 
ed eventuale 

ripristino del vuoto 

Flessibili 
sottovuoto 

Verifica stato 180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 
Valvole manuali Verifica stato 180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 
Valvole manuali 

Verifica tenuta 
interna 

180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 
Valvole manuali 

Verifica tenuta 
esterna 

180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 

Valvole 
automatiche 

Verifica stato 180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 

Valvole 
automatiche 

Verifica tenuta 
interna 

180    
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Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 

Valvole 
automatiche 

Verifica tenuta 
esterna 

180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 

Valvole di 
sicurezza 

Verifica stato 180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 

Valvole di 
sicurezza 

Verifica tenuta 180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 

Valvole di 
sicurezza 

Verifica 
funzionalità 

180 
Verifica 
apertura 
valvola 

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 
Dilatatori lineari Verifica stato 180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 
Dilatatori lineari Verifica tenuta 180    

Verifica 
funzionalità degli 

accessori installati 
Dilatatori lineari 

Verifica 
funzionalità 

365 
Sostituzione 
dopo 5000 

cicli 

Verifica sistema di 
sicurezza 

Elettrovalvola 
generale 

Verifica 
funzionalità e 

tenuta 
180    

Verifica sistema di 
sicurezza 

Elettrovalvola 
generale 

Prova chiusura 365    

Verifica sistema di 
messa a freddo 

Elettrovalvola 
Verifica 

funzionalità e 
tenuta 

180    

 
 

Tipo di intervento Dettaglio Operazione 
Periodicità 

(gg) 
Check Note 

VERIFICA SISTEMA DI MESSA A FREDDO 

Verifica sistema di 
intercettazione e di 

by pass 
Valvole criogeniche Verifica stato 180    

Verifica sistema di 
intercettazione e di 

by pass 
Valvole criogeniche  Verifica tenuta 180    

Verifica sistema di 
intercettazione e di 

by pass 
Sistema di by-pass Prova funzionalità 365    
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Tipo di intervento Dettaglio Operazione 
Periodicità 

(gg) 
Check Note 

IMPIANTO ELETTRICO 

Verifica 
funzionalità 

Teleruttori Verifica stato 180 
Eventuale 

sostituzione 
al bisogno 

Verifica 
funzionalità 

Lampade di 
segnalazione 

Verifica stato 180 
Eventuale 

sostituzione 
al bisogno 

Verifica 
funzionalità 

Fusibili Verifica stato 180 
Eventuale 

sostituzione 
al bisogno 

Verifica 
funzionalità 

Morsetti 
Verifica corretto 

serraggio 
180    

Hardware e 
software 

supervisione 

Ispezione generale 
del sistema 

Verifica 
funzionalità 

180    

Hardware e 
software 

supervisione 
Test diagnostici Verifica efficienza 365    

 
 

Tipo di 
intervento 

Dettaglio Operazione 
Periodicità 

(gg) 
Check Note 

IMPIANTO RILEVAMENTO CONCENTRAZIONE OSSIGENO 

Verifica 
funzionalità 

Sensori 
elettrochimici 

Verifica taratura 
con miscela di 

riferimento 
180 

Eventuale 
sostituzione 
al bisogno 

Verifica 
funzionalità 

Lampade di 
segnalazione 

Verifica stato 180 
Eventuale 

sostituzione 
al bisogno 

Verifica 
funzionalità 

Fusibili Verifica stato 180 
Eventuale 

sostituzione 
al bisogno 

Verifica 
funzionalità 

Allarmi ottici e 
acustici 

Verifica 
funzionalità 

365    
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