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REDAZIONE, VERIFICA E APPROVAZIONE DEL DUVRI
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa,
nonché nellambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge I'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), 'idoneita
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori,
ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede,
la verifica & eseguita attraverso le seguenti modalita:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
0, ove cid non € possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attivita a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo
29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attivita del datore di lavoro committente sia alle attivita
dellimpresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta del’lambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso &
allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative
a livello nazionale. Dell’individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione
deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle imprese appaltatrici dei singoli
lavoratori autonomi. Nell’'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, tale documento € redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (24)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, 'obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui
durata non € superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal
rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo
svolgimento di attivita in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o
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biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato
Xl del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende I'entita presunta
dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie
all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un
anno dall’inizio dei lavori. (25)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con |l
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. |l soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dellesecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato
I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, I'imprenditore committente
risponde in solido con I'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i
danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’lstituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o dell'lstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attivita delle imprese appaltatrici
0 subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i
costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui al
primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31
dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all’entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro € determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro &€ determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da
ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione
in materia di appalti pubblici la disposizione del presente decreto.

8. Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.
(26)

D.U.V.R.l
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(24) Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni
dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.0O. n. 63);

(25) Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni
dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.0O. n. 63);

26) Ai sensi dell’art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto
2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma
1, lett. u) dovra essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione.
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1) INTRODUZIONE

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze,
contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa
appaltatrice o al lavoratore autonomo (“Appaltatore”), che dovranno eseguire i lavori previsti nel
contratto, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente (“Committente”) in
relazione alla propria attivita in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

Esso rappresenta un documento di carattere generale con lo scopo di valutare i rischi derivanti dalle
interferenze tra le varie imprese che operano per contratti d'opera, d’appalto, di somministrazione,
servizi e forniture all'interno di Fondazione Human Technopole, d’ora in avanti definita “Fondazione
HT” o “HT”, e con il personale della committente stessa.

La prima parte del documento contiene le informazioni sui rischi presenti all'interno del sito e sulle
principali misure di emergenza da rispettare.

La seconda parte contiene la valutazione dei rischi da interferenze e misure comportamentali per il
personale di manutenzione e ditte esterne in generale con contratti d'opera, di appalto,
somministrazione, servizi e forniture. I Datore di lavoro Committente, tramite la redazione del
D.UV.R.l. promuove la cooperazione e il coordinamento, in collaborazione con il Datore d Lavoro
della ditta appaltatrice, ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sull’attivita
lavorativa oggetto dell’appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra
i lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’'opera complessiva.

I DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unita produttiva per
effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura
del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in conformita a quanto disposto dal dall'art. 26 del
D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D. D.Lgs. 106/2009).

2) PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE HT E INFORMAZIONI SUI
RISCHI

ORGANIZZAZIONE

Datore di Lavoro: Alessandra Poggiani

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione-HSE: Gianluca Barco
Direttore Amministrtivo: Alessandra Poggiani

| dipendenti amministrativi effettuano I'orario giornaliero nella fascia oraria 8:00-20:00, i ricercatori
hanno accesso h24 alle aree della Fondazione. Oltre il personale della Fondazione & presente in
modo continutativo personale appartenente a societa esterne, normalmente impiegate in lavori di
vigilanza, pulizia e supporto alla manutenzione.

PALAZZO ITALIA

L’articolazione volumetrica di Palazzo Italia, che ospita il personale tecnico/amministrativo di
Fondazione HT, & basata su blocchi principali, organizzati intorno a un vuoto “piazza” centrale,
collegati tra loro da elementi ponte. Il manufatto occupa una superficie lorda in pianta di circa 60m x
60m (3600 mq) e il punto piu alto (vela di copertura) raggiunge I'altezza di circa 40m.

| locali dell’edificio sono cosi distribuiti:

D.U.V.R.l
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Piano Interrato

Al piano interrato € presente la seguente articolazione dei locali:

= Locali tecnici impiantistici;

= Depositi senza permanenza di persone;

= Rampa che garantisce I'accesso carrale all’'interrato per le attivita di
carico/scarico delle varie funzioni;

= Intercapedine perimetrale nella quale sono collocate le scale metalliche per I'accesso
secondario;

= Impianti dirisalita.

Piano Terra

Il piano terra & costituito dalla piazza centrale dalla quale si accede alle varie scale e impianti
ascensori dell’edificio ed in particolare alla scala SCO7 ubicata al centro della stessa che collega
il piano terra al piano primo.

Al piano Terra € presente la seguente articolazione dei locali:

= Reception dedicata agli uffici nel lato NORD — OVEST;
= Reception dedicata all’Auditorium nel lato SUD - EST;
= Control room e altri locali tecnici.

Piano Ammezzato

Al piano Ammezzato é presente la seguente articolazione dei locali:

= Uffici nei lati NORD e OVEST;
= Impianti di risalita;
= Locali tecnici.

Piano Primo

Al piano primo & presente la seguente articolazione dei locali:
= Uffici nei lati NORD ed EST;

Sale riunioni

Auditorium nell’area SUD;

Impianti di risalita;

Locali tecnici.

Piano Secondo

Al piano Secondo ¢ presente la seguente articolazione dei locali:

= Uffici nei lati NORD ed EST;
= Impianti di risalita;
= Locali tecnici.

Piano Terzo

Al piano Terzo € presente la seguente articolazione dei locali:

= Area di cantiere;
= Impianti dirisalita;

D.U.V.R.l
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= Locali tecnici.

Piano Quarto

Al piano quarto & presente la seguente articolazione dei locali:

Uffici nei lati NORD ed EST;

Sale riunioni e conferenze nell’area SUD;
Area ristorante a OVEST;

Impianti di risalita;

Locali tecnici.

Piano Copertura - Terrazza

Situata all’ultimo livello dell’edificio ha la seguente articolazione:

= Area libera parzialmente attrezzata a bar;
= Impianti di risalita;
= Locali tecnici con macchine impianti meccanici.

INCUBATOR LABS

I lab Incubators sono tre edifici temporanei realizzati con elementi modulari prefabbricati
autoportanti. | corpi di fabbrica occupano I'area libera del Cardo Nord-Ovest compresa tra Palazzo
Italia, il North Pavilion e lo specchio d’acqua al centro del quale & collocato I'albero della vita. La
superficie totale &€ di 3.910 mq cosi suddivisi:

e BLOCCO 1: di fronte al North Pavilion, pud ospitare fino a 116 operatori e si compone di
due piani fuori terra e ha una consistenza di circa 2.504 mq;

e BLOCCO 2: composto da un solo piano fuori terra, ospita 2 operatori e ha una consistenza
di circa 224 mq;

e BLOCCO 3: si compone di due piani fuori terra, ospita 32 operatori e ha una consistenza
di circa 1.182 mq.

Gli incubatori sono strutture temporanee principalmente adibiti ad attivita di ricerca che
comprende:

o | laboratori di ricerca: laboratori primari (postazioni di ricerca) e scrivanie di appoggio dei
ricercatori;

o | laboratori di supporto adibiti a funzioni specifiche: colture cellulari, lavaggio vetreria e
sterilizzazione e preparazione soluzioni, stanze strumenti, stanze per Ila
(crio)conservazione dei campioni e altre stanze per lavorazioni specifiche (es. laboratori
con attrezzature comuni e/o strumenti ad elevato contenuto tecnologico quali i
sequenziatori di DNA, sistemi per I'analisi di interazione tra proteine, microscopi ottici e
elettronici).

Nei laboratori di ricerca, il laboratorio primario-area dedicata agli esperimenti veri e propri &
separato dall’area con le scrivanie di appoggio per la rielaborazione dei dati da parte dei singoli
ricercatori; in questo modo si punta a ridurre drasticamente il possibile danno in caso di
accadimento di incidente.

D.U.V.R.l
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Tutti i laboratori dei centri sperimentali e delle facilities ad essi collegati, ivi inclusi quelli all'interno
degli incubatori, sono laboratori di base (livello di biosicurezza 1 e 2) di tipo chimico biologico,
biomolecolare e biologia cellulare.

L’incubatore 3 & invece dedicato alla stabulazione degli animali ed & quindi presente uno spazio
per la vestizione del personale autorizzato, laboratori per allevamento e sperimentazione,
magazzini, locale lavaggio e sterilizzazione e locale per lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo.

La distribuzione interna di ciascun edificio &€ definita a partire da una zona di ingresso
immediatamente collegata ai corpi scale e all’elevatore, per i blocchi 1 e 3, e alle aree di servizio
con bagni e spogliatoi. La distribuzione orizzontale segue la tipologia del corridoio centrale, da cui
si accede agli spazi operativi. | corridoi sono attrezzati con nicchie che ospitano le docce di
emergenza presenti in prossimita dei laboratori.

NORTH PAVILION

Il North Pavilion ha base rettangolare ed & costituita da due piani fuori terra, con un’altezza di
interpiano pari a circa 4 m. Saranno impiegate circa 12 persone, distribuite tra la Facility F2 e il
Research Centre C3. Per la tipologia di laboratori, chimico/biologico, che verranno realizzati e
installati all'interno del North Pavilion, la riduzione/assenza dell’illuminazione naturale & necessaria
alla operativita degli stessi, onde evitare la crescita di agenti biologici non controllati nei campioni e
nelle reazioni che ivi saranno svolte. Per ovviare a questa richiesta, sono stati installati opportuni
sistemi oscuranti mobili. Le stanze che ospiteranno i laboratori di microscopia elettronica devono
essere realizzate senza luce naturale o, in alternativa, riducendo al massimo la stessa per
garantire il corretto funzionamento della strumentazione ivi installata.

| laboratori di microscopia elettrica sono, in ogni caso, spazi ove la presenza di personale &
saltuaria in quanto gli operatori accedono esclusivamente per il tempo necessario al caricamento
del campione da analizzare (pochi minuti) o per operazioni periodiche di manutenzione ordinaria.
Le postazioni di controllo sono remotizzate e pertanto I'analisi del campione avviene in spazi idonei
alla presenza di personale. Per I'alloggiamento della strumentazione & stato previsto un intervento
sulla fondazione dell’edificio al fine di realizzare un basamento antivibrante; € stato inoltre operato
un taglio nel solaio di interpiano al fine di poter garantire un’altezza libera di circa 6 m per la
collocazione dello strumento. L’accesso al piano primo rimane invariato ed & consentito per mezzo
dell’ascensore e della scala, accessibili dall’area filtro/ingresso localizzata tra i due corpi di
fabbrica. Sul perimetro della copertura &€ presente un parapetto per garantire la sicurezza dei
lavoratori che andranno a lavorare in copertura per la verifica con scadenza semestrale delle
emissioni in atmosfera e altri impianti. L'ingresso in copertura avverra invece tramite una botola
esistente posizionata nel solaio di copertura e dotata di scala retrattile a pantografo. E presente,
inoltre, un’area tecnica esterna a supporto delle nuove funzioni impiantistiche introdotte nel
progetto, suddivisa nelle seguenti parti:

e Centrale aria compressa e vuoto
e Centrale stoccaggio bombole e gas tecnici
e Tettoia a protezione pompe dei gruppi frigo

All'interno del laboratorio saranno presenti cappe e armadi ventilati con relativo impianto di
estrazione. A servizio di ciascuna cappa € stato previsto un canale di espulsione verso I'esterno e
ogni cappa viene dotato di un opportuno regolatore in grado di interfacciarsi con il sistema di
regolazione dell'impianto di climatizzazione al fine di comunicare la portata elaborata dalla cappa
per poter bilanciare in tempo reale la portata di aria immessa ed estratta dall'impianto di
climatizzazione. A servizio degli armadi ventilati & stato previsto un impianto di estrazione che
consente 'aspirazione dell’aria dagli armadi e la sua espulsione all’'esterno.

10
D.U.V.R.l



1

X

H <

J ' D.U.V.R.l. HT
(4 HUMAN UVRI. ]
.‘.‘.11 = TECHNOPOLE Rev. n°04

Marzo 2023

SOUTH PAVILION

Sede di laboratori sperimentali e uffici per ricercatori computazionali afferenti ai diversi centri di
ricerca, Saranno presenti: laboratori primari dove verranno svolte principalmente attivita di ricerca
nel campo della biologia cellulare e molecolare; laboratori di supporto, quali stanze per colture
cellulari, depositi di materiale a temperatura ambiente e a basse temperature, laboratorio per
lavaggio della vetreria e sterilizzazione. Saranno inoltre presenti la facility dedicata alla
produzione di cellule staminali e organoidi utilizzando sistemi automatici (Automated Stem Cell
and Organoids Facility) e la facility di genomica.

D.U.V.R.l
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Anagrafica Stazione Appaltante

Anagrafica Azienda:

Ragione Sociale

Fondazione Human Technopole

72.19. 09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel

Codice ATECO campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria
Attivita Ricerca
Codice Fiscale 97821360159
Sede Legale:
. Palazzo Italia, Viale Rita Levi Montalcini 1,
Indirizzo

20157 Milano (MI)

Sedeli Operativale:

Indirizzo 1

Palazzo Italia, Viale Rita Levi Montalcini 1,
20157 Milano (MI)

Funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e recapiti:

Soccorsi esterni

Evento Chi chiamare
Numero Sede
Incendio/Infortunio Numero di Emergenza Interno 7555 Reception Palazzo Italia
(+39 344
2736559)
Incendio Vigili del fuoco 112 Distaccamento Provinciale di Rho
Ordine pubblico Carabinieri 112 Comando Carabinieri di Rho
Servizio pubblico di emergenza 112
Infortunio Pronto soccorso sanitario 112 PA Rho Soccorso
Figura Personale Compiti
o Attiva le procedure prestabilite per la gestione delle
RSPP Gianluca Barco emergenze in Fondazione HT.
3421233833 o Coordina gli Addetti Emergenze di Sito
o Fornisce supporto agli Enti di Soccorso Esterni
Ivana Milone . 3 )
Paolo Vaghi o Attivale proc.:edure pre.zstabnlte per la gestione delle
emergenze in Fondazione HT.
ASPP Giuliana Spirito

Adrian Stolnicu o
Zaira Suriano

o Coordina gli Addetti Emergenze di Sito
Fornisce supporto agli Enti di Soccorso Esterni

COORDINATORE

Addetto alle
Emergenze HT o
Personale della

Attiva le procedure prestabilite per la gestione delle
emergenze in Fondazione HT.

EMERGENZE Societa di Vigilanza  ° Coordina gli Addetti Emergenze di Sito
che opera per HT o Fornisce supporto agli Enti di Soccorso Esterni
ogggg_ﬁek'fm Operatori della societa
VIGILANZA di \gg'frezf 2f2ehr:nte Facilita le comunicazioni tra tutte le figure attive
RECEPTION P I/l nella lotta alle emergenze per Fondazione HT
HT operano presso la/le o . _ _
7555 Receptions HT o Attua il Piano di Emergenza di Palazzo ltalia

(+39 344 2736559)

D.U.V.R.l
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Riceve e divulga eventuali

segnalazioni/informazioni  di
Palazzo ltalia

emergenza per

ADDETTO EMERGENZA

Personale HT

Si interfaccia con la Reception per trasferimento
informazioni
Coordina le attivita di gestione delle emergenze per|

HT adeguatamente il personale e I'area di competenza HT
formato Organizza, insieme al RSPP, le prove di
evacuazione programmate presso la Fondazione HT
caLceavter | PgETesesee | o compeerea af e
MANUTENZIONE sl fgri;:/elesnue per quan.o i competenza al fine di
800 136716 pporto tecnico per la lotta alle emergenze

AREXPO

INDICAZIONI SUL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO

Tutte le aree della Fondazione HT sono protette da impianto di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi, progettato e installato secondo la UNI 9795.

PALAZZO ITALIA: La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti,
determina una segnalazione ottica e acustica di allarme che viene rilevata nella Control Room al
Piano Terra di Palazzo Italia e nella Reception di Palazzo Italia. L'impianto di rivelazione consente
I'attivazione automatica degli allarmi ottici e acustici e attiva tutti i dispositivi di protezione previsti
(es. apertura finestre di evacuazione fumi, pannelli, tende, spegnimento UTA, riporto al piano
ascensori, ecc.). In caso di allarme antincendio, gli addetti procedono all’apertura manuale degli EFC
posti al terzo piano nella stanza PIT.P03.013.

INCUBATOR LABS: La segnalazione dell’allarme antincendio viene dirottata al telefono fisso della
Reception di Palazzo Italia e al telefono cellulare dell’addetto alla Vigilanza di turno.

NORTH PAVILION: In caso di preallarme, I'addetto alla Centrale di Vigilanza della Reception chiama
un addetto alle emergenze per verificare lo stato dei luoghi in cui € stato rilevato il preallarme.

IMPIANTO SEGNALAZIONE MANUALE DI ALLARME

L'impianto di rilevazione fumi € corredato da segnalatori del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti e ubicati, in particolare, in prossimita delle uscite.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei pulsanti manuali determina I'attivazione
dellimpianto EVAC e degli impianti attuativi di protezione previsti (es. apertura finestre di
evacuazione fumi, tende di compartimentazione, spegnimento UTA, riporto al piano ascensori, ecc.).

DISPOSITIVI ALLARMI OTTICI

Negli edifici HT € presente un sistema di allarme ottico costituito da dispositivi lampeggianti che si
attivano gia dal preallarme.
EVACUATORI DI FUMO E CALORE “EFC”

All'interno di Palazzo ltalia e dell'lncubator Lab NO1 sono stati previsti sistemi di evacuazione di fumo
13
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e calore comandati dal sistema di rilevazione fumi. Nell'Incubator 1, inoltre, 'apertura dell’evacuatore
di fumo e calore pud avvenire anche con comando manuale.

IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO (SPRINKLER)

Palazzo Italia: tenuto conto del carico d’incendio indotto dalle caratteristiche dei materiali e dei
rivestimenti previsti, superiore a 50Kg.LS/mq si & prevista la realizzazione di un impianto di
spegnimento automatico tipo sprinkler.

Per gli Incubator Labs e North Pavilion, non & stata necessaria la realizzazione di un impianto di
spegnimento automatico.

SERRANDE TAGLIAFUOCO

In alcune aree di Palazzo Italia sono state previste delle “serrande tagliafuoco”, comandate
elettricamente dal sistema di rilevazione fumi, che chiudendosi, in caso di allarme, compartimentano
le diverse aree del Palazzo.

ALIMENTAZIONI DI EMERGENZA

| seguenti impianti dispongono di alimentazioni di sicurezza con le rispettive autonomie minime:
e llluminazione: 2 ore;

¢ Rivelazione e allarme: 30 minuti;
¢ Impianti di estinzione: 1 ora;
¢ Impianto di diffusione sonora: 1 ora.

L’impianto di illuminazione di sicurezza garantisce, lungo le vie di uscita delle aree degli uffici, un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

VIE DI ESODO

Le zone comprendenti aree/impianti a rischio specifico hanno percorsi di esodo indipendenti. Ad
esclusione del piano mezzanino di Palazzo ltalia, che ha comunque una lunghezza di percorso
inferiore ai 15 m, & sempre garantito un percorso d’esodo in almeno due direzioni e posizionate in
modo ragionevolmente contrapposto. Tutti i compartimenti hanno un sistema organizzato di vie
d’'uscita che adduce verso un luogo sicuro dimensionato in base al massimo affollamento previsto
ed alla capacita di deflusso. La larghezza utile delle vie di esodo non & mai inferiore a n. 2 moduli di
uscita (120 cm). | pavimenti ed i gradini non hanno superfici sdrucciolevoli. | pavimenti in pendenza
si interrompono almeno ad una distanza di 1,2 m dalle uscite di esodo. Il punto di raccolta &
attualmente uno ed ¢ situato nella zona adiacente Palazzo ltalia, come da planimetria presente
nellAllegato 1. del presente documento.

ALLARMI ANTINCENDIO:

INCUBATOR LABS 1-2-3 L’allarme antincendio € una sirena con suono continuo e allarme ottico-
acustico lampeggiante nei corridoi e allo stesso tempo I'addetto alla Reception di Palazzo ltalia
riceve una telefonata al telefono mobile di emergenza. L'impianto di aerazione, in caso di
emergenza, si blocca in automatico. | gas tecnici vengono sezionati tramite elettrovalvola.

14
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Arriva la telefonata al N di Emergenza +39 344 2736559 (abbreviato 7555) all’addetto alla
vigilanza. L’addetto, in orario lavorativo, avvisa un referente HT. In orario extra lavorativo, invece,
I'addetto effettua un sopralluogo per verificare I'allarme. In caso di principio di incendio, essendo
personale addestrato, gestisce I'emergenza, altrimenti chiama i VVF tramite il NUE (Numero
Unico delle Emergenze, 112) e il manutentore in turno.

NORTH PAVILION: L’allarme ottico-acustico si attiva in caso di emergenza tramite messaggio
specifico in varie lingue. Gli impianti di aerazione, in caso di emergenza, si bloccano
automaticamente. | gas tecnici vengono sezionati tramite elettrovalvola

SOUTH PAVILION: L’allarme ottico-acustico si attiva in caso di emergenza tramite messaggio
specifico in varie lingue. Gli impianti di aerazione, in caso di emergenza, si bloccano
automaticamente. | gas tecnici vengono sezionati tramite elettrovalvola

Obblighi e divieti

In riferimento al presente contratto e in considerazione del coordinamento previsto in materia di
salute e sicurezza, si richiede in particolare di rispettare le seguenti disposizioni che dovranno
essere, sotto vostra precisa responsabilita, condivise con il personale che interverra presso gli spazi
oggetto della fornitura di Fondazione Human Technopole, anche di eventuali aziende in sub appalto.

= DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai
lavori.

= DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta e/o conduzione di
Fondazione Human Technopole. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di
volta in volta formalmente richiesti ed autorizzati.

= DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
se per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati dovesse rendersi necessario effettuare operazioni
che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovra essere
specificamente autorizzato.

= DIVIETO diintrodurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze inflammabili o comunque
pericolose o nocive (es. bombole di gas, inflammabili, ecc.) senza specifica autorizzazione.

= OBBLIGO di prendere atto dei percorsi che il personale della vostra azienda e/o di eventuali
aziende in subappalto, dovra seguire per raggiungere i luoghi di lavoro e/o i servizi utilizzati allo
scopo di ridurre al minimo i rischi di interferenza con altre lavorazioni.

= OBBLIGO di prendere atto e di attenersi scrupolosamente agli avvisi dati con segnali acustici, a
tutte le indicazioni segnaletiche, ai divieti contenuti nei cartelli indicatori in applicazione delle
procedure contenute del Piano di Emergenza di seguito indicate; di prendere atto, inoltre,
dell’esistenza di apparecchiature e misure di prevenzione e protezione quali mezzi di estinzione
incendi, cassette del pronto soccorso, defibrillatori, ecc.

= OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi derivanti
dall'interferenza tra la Vostra attivita e quella di Fondazione Human Technopole e di impegnarsi
a osservare tutta la normativa di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro e buona
tecnica, adottando ogni adeguata misura di prevenzione onde eseguire le attivita appaltate.

15
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= OBBLIGO di non trattenersi negli ambienti di lavoro di Fondazione Human Technopole al di fuori
dell’orario di lavoro stabilito (8-20, da concordare di volta in volta I'eventuale presenza durante i
fine settimana).

= OBBLIGO di recintare o delimitare le eventuali zone interessate da lavori che si svolgono in
posizione sopraelevata al fine di impedirne I'accesso al personale non autorizzato.

= OBBLIGO di delimitare in modo visibile e ben identificabile, le aree oggetto di lavori che possano
comportare rischi per personale terzo eventualmente presente, al fine di circoscrivere la zona di
lavoro limitandone I'accesso al solo personale autorizzato.

= OBBLIGO di verificare che solo e soltanto il personale autorizzato acceda alle aree delimitate e
definite e rischio di cui sopra e comunque negli spazi di lavoro al momento delle attivita di posa
e installazione.

= OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi da Voi provocati, che abbiano comportato
deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o
avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc.

= OBBLIGO a lavori ultimati, di lasciare la zona interessata dai lavori, sgombra e libera da
macchinari, attrezzature, materiali e rifiuti di ogni genere.

Procedure e comportamenti generali in caso di emergenza, incendio ed evacuazione

Nell'eventualita che si dovesse rilevare una situazione di pericolo, per segnalazione da terzi o per
riscontro diretto o in caso di segnalazione di allarme & indispensabile che ogni azienda appaltatrice
gestisca, tramite un suo addetto opportunamente formato, una situazione di emergenza.

Di seguito si riportano le probabili condizioni di emergenza con relative indicazioni della gestione:

> Se ci si trova negli spazi esterni di accesso agli edifici
IN CASO DI ALLARME OSSERVARE QUANTO DESCRITTO PER LE PROCEDURE SPECIFICHE
DI EMERGENZA.

= Non accedere agli edifici per nessun motivo.

= Seguire I'apposita cartellonistica e raggiungere i punti di raduno esterni.

= Non sostare presso le uscite di emergenza una volta raggiunto I'esterno per non ostacolare
le operazioni di emergenza.

= Attendere indicazioni da parte del proprio referenti interno.

= Segnalare la propria presenza all’esterno prima di allontanarsi.

= Non rientrare nell’edificio senza autorizzazione.

» Se ci sitrova all'interno degli edifici oggetto della fornitura
IN CASO DI ALLARME OSSERVARE QUANTO DESCRITTO PER LE PROCEDURE SPECIFICHE
DI EMERGENZA PREVISTE SULLE PLANIMETRIE DI ESODO.

= Non usare gli ascensori e i montacarichi.

= Non correre € non urlare.

= Non percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione.

» In presenza di fumo nelle vie di esodo, camminare chini, proteggere naso e bocca con un
fazzoletto (se possibile bagnato), orientarsi tramite il contatto con le pareti.

= Seguire 'apposita cartellonistica e raggiungere i punti di raduno esterni.

16
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= Non sostare presso le uscite di emergenza una volta raggiunto I'esterno per non ostacolare
le operazioni di emergenza.

= Segnalare la propria presenza all’esterno prima di allontanarsi.

*= Non rientrare nell’edificio senza autorizzazione.

= Per quanto riguarda eventuali ulteriori e particolari disposizioni fare riferimento a quanto di
seguito.

= Usare sempre gli accessi indicati nelle planimetrie della Fondazione HT.

= Nel caso in cui il servizio comprenda il carico e/o lo scarico di merci pericolose su automezzi
propri, il trasportatore dovra accettare di autocertificarsi come unico soggetto coinvolto nelle
attivitd di movimentazione e presa in carico sui mezzi di trasporto propri, utilizzando proprio
personale e proprie attrezzature; la Fondazione non fornira alcun personale di manovalanza;
si ricorda che I'automezzo dovra essere dotato di tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza
ADR, al fine di rendere piu agibili e sicure possibili le operazioni di carico e/o scarico.

= L'allestimento non avverra di norma all'interno degli uffici ove normalmente & gia presente il
personale HT, nel caso dovessero generarsi possibili commistioni nei passaggi comuni
(ascensori o scale) si provvedera al fine di limitare al minimo le interferenze a segnalare |l
passaggio, eventualmente anche riservando temporaneamente il passaggio dei vostri
addetti.

= Non si prevedono attivita pericolose derivanti dall'impiego di sostanze pericolose, agenti
biologici o con forte impatto sonoro.

= Non si prevede l'impiego di fiamme libere o attivita con apporto di gas combustibili in
bombola che possano generare fumi o vapori tali da innescare il sistema di rilevazione e
spegnimento incendi.

= Le attivita descritte nel seguente paragrafo saranno organizzate in modo da ridurre al
minimo le occasioni di interferenza e si programmeranno, di norma, in orario da risultare il
meno invasive possibili. In caso di assoluta necessita di effettuare attivita di posa durante
gli orari di lavoro, in ambienti in cui saranno contestualmente presenti i dipendenti di HT,
I'appaltatore avra cura di avvertire per tempo i responsabili di HT in modo da consentire il
corretto coordinamento delle attivita interne.

= Nell'ipotesi di contestuale compresenza di altre aziende interferenti, il cui personale si
dovesse trovare ad operare contemporaneamente agli addetti dell”’appaltatore, sara cura
del committente promuovere le adeguate e necessarie misure di gestione e di
coordinamento delle interferenze.

Verifica dell'idoneita dell’azienda appaltatrice

II Committente verifichera con Contratto d’Appalto l'idoneita tecnico professionale della Impresa
Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:

= Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
= Copia certificato iscrizione CCIAA.
L’acquisizione delle informazioni di cui sopra avviene tramite condivisione con la Ditta Appaltatrice
del presente documento, in particolare con la richiesta formale di cui all’Allegato 2 del presente
documento.

17
D.U.V.R.l



VJ‘ZF D.U.V.R.l. HT

- 4 HUMAN B

af = &TECHNOPOLE MRev. gogg
arzo

3) VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti alle
interferenze con le attivita svolte all’interno della Fondazione HT da parte di imprese esterne alle
quali sia stato appaltato uno o piu servizi mediante regolare contratto, al quale verra allegato il
presente DUVRI.

Per una corretta gestione delle interferenze, Fondazione HT richiede I'obbligo di effettuare almeno
una Riunione di Cooperazione e Coordinamento con i referenti della sicurezza delle societa
appaltatrici, in modo da garantire la puntuale valutazione di tutti i rischi interferenziali relativi alla
specifica attivita e individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie ad eliminarli o, ove
Ci0 sia possibile, ridurli al minimo.

Il verbale di coordinamento integra i contenuti del presente DUVRI.

Tipologia dei rischi da interferenze considerati

Di seguito si indica un elenco di categorie di impresa, con i fattori di rischio presenti nei vari edifici
della Fondazione di possibile intervento da parte del fornitore, i fattori di rischio prodotti dalle attivita
svolte dai fornitori e infine dei rischi da interferenza che ne conseguono, sovrapponendo le attivita
svolte dal committente e dai fornitori.

Le informazioni presenti in questo documento sono da considerare di carattere generale e non
esaustive dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare per la gestione dei rischi interferenti.

In merito a cio si fa presente che la Committente prevedera alla elaborazione, per ogni singola attivita
ricadente nell’obbligo di elaborare un D.U.V.R.Il,, di un documento specifico per la gestione delle
interferenze che va inteso come integrativo e non sostitutivo della presente valutazione.

LAVORI PERICOLOSI
Nel caso in cui si dovessero effettuare le seguenti attivita:

- Lavori a caldo;

- Lavori in aree classificate a rischio esplosione (ATEX);

- Lavoriin quota;

- Lavori sulle coperture;

- Lavori allinterno di spazi confinati;

- Lavori elettrici;

- Lavori di manutenzione che comportano la messa fuori servizio di macchine o impianti;
- Scavi e lavori di manutenzione all'interno di scavi;

- Sollevamento carichi gravosi con ausilio di mezzi di sollevamento;

- Lavori in solitudine.

Le imprese esecutrici saranno tenute a comunicare con largo anticipo al RSPP della Fondazione
I'esigenza di effettuare tali attivita e di conseguenza saranno organizzate riunioni di cooperazione e
coordinamento preventive specifiche con valutazione del rischio e definizione delle procedure
operative di sicurezza,

18
D.U.V.R.l



X

n\e

g

A

‘i{

{ 4 HUMAN
= TECHNOPOLE

D.U.V.R.I. HT
Rev.04
Marzo 2023

TABELLA 1. CATEGORIA IMPRESA, PERICOLI ESISTENTI NELL’AREA DI LAVORO, PERICOLI PRODOTTI DALL’ATTIVITA DEL FORNITORE E RISCHI DA

INTERFERENZA
N. Categoria Fattori di rischio presenti Fattori di rischio derivanti Rischi da interferenza
impresa nelle aree di intervento dall’attivita del fornitore
1 Meccanica Presenza di sostanze chimiche e biologiche; Lavori a caldo, tagli, saldature, | ¢ Caduta oggetti dall'alto;
apparecchiature elettriche; ecc...; e Caduta dall’alto;
Presenza di aree particolarmente ristrette dove Utilizzo di apparecchiature | ¢  Incendio ed esplosione;
eseguire manutenzioni con ostacoli, parti elettriche (elettroutensili); e Rumori;
sporgenti, es. linee di processo presso i vari reparti Utilizzo di mezzi di sollevamento, | ¢  Vibrazioni;
di produzione o zone utilities, es. vani tecnici; piattaforme aeree, carrelli elevatori, | ¢  Urti, investimenti:
Movimentazione merci con circolazione mezzi di automezzi, ecc...; e Cadute, scivolamenti:
trasporto; Lavori in quota eseguiti su scale, | ¢ Elettrocuzione:
Presenza di ostacoli, ingombri lungo le vie di ponteggi, piattaforme, coperture, | o Schiacciamenti e tagli;
circolazione o sulle coperture dei fabbricati; ecc.; o Proiezione schegge e
Pavimentazioni bagnate o scivolose per presenza Lavori di manutenzione meccanica particelle;
di liquidi a pavimento; eseguiti su apparecchiature | , i nella manovra di
Coperture fabbricati o aree di lavoro (tetti normalmente sotto tensione; piattaforme o automezzi,
Incubators, NP, SP) Lavori che comportano ingombri muletti, gru;
con protezione contro la caduta dall’alto; degli spazi e vie di circolazione o la | ,  asfissia. incendio
Presenza di linee elettriche. formazione di liquidi/sostanze a ’
pavimento;
Lavori di montaggio, smontaggio
impianti, ecc...;
Utilizzo di agenti chimici per lavaggi
chimici quali acidi, decappanti,
ecc....
2 Elettrica Presenza di sostanze chimiche e biologiche; Lavori a caldo, tagli, saldature, | ¢ Caduta oggetti dall'alto;
apparecchiature elettriche; ecc...; e Caduta dall’alto;
Presenza di aree particolarmente ristrette dove Utilizzo di apparecchiature | ¢  Incendio ed esplosione;
eseguire manutenzioni con ostacoli, parti elettriche (elettroutensili); e Rumori;
sporgenti, es. linee di processo presso i vari reparti Utilizzo di mezzi di sollevamento, | ¢ Vibrazioni;
di produzione o zone utilities, es. vani tecnici; piattaforme aeree, carrelli elevatori, | ¢  Urti, investimenti:
automezzi, ecc.. ; e Cadute, scivolamenti;
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e Movimentazione merci con circolazione mezzi di Lavori in quota eseguiti su scale, | ¢ Elettrocuzione;
trasporto; ponteggi, piattaforme, coperture, | ¢  Schiacciamenti e tagli;
e Presenza di ostacoli, ingombri lungo le vie di ecc.; e Proiezione schegge e
circolazione o sulle coperture dei fabbricati; Lavori di manutenzione meccanica particelle;
e Pavimentazioni bagnate o scivolose per presenza eseguiti su apparecchiature | ¢« Urti nella manovra di
di liquidi a pavimento; normalmente sotto tensione; piattaforme o automezzi,
e Coperture fabbricati o aree di lavoro con Lavori che comportano ingombri muletti, gru;
protezione contro la caduta dall’alto; degli spazi e vie di circolazione o la | ¢  Asfissia, incendio
e Presenza di linee elettriche. formazione di liquidi/sostanze a
pavimento;
Lavori di montaggio, smontaggio
impianti, ecc...;
4 Infissi e Presenza di sostanze chimiche e biologiche; Lavori a caldo, tagli, saldature; o Caduta oggetti dall’alto;
e apparecchiature elettriche; Utilizzo di apparecchiature | ¢  Caduta dall'alto;
e Presenza di aree particolarmente ristrette dove elettriche (elettroutensili); ¢ Incendio ed esplosione;
eseguire manutenzioni con ostacoli, parti Utilizzo di mezzi di sollevamento, | ¢  Rumori;
sporgenti, es. linee di processo presso i vari reparti piattaforme aeree, carrelli elevatori, | ¢  Vibrazioni;
di produzione o zone utilities, es. vani tecnici; automezzi di circolazione, ecc...; e Urti, investimenti:
e Movimentazione merci con circolazione mezzi di Lavori in quota eseguiti su scale, | ¢ Cadute, scivolamenti:
trasporto; ponteggi, piattaforme, coperture, | ¢  Elettrocuzione;
e Presenza di ostacoli, ingombri lungo le vie di ecc...; e Schiacciamenti e tagli;
circolazione o sulle coperture dei fabbricati; Lavori che comportano ingombri | projezione schegge e
e Pavimentazioni bagnate o scivolose per presenza degli spazi e vie di circolazione; particelle;
diliquidi a pavimento; e Urti nella manovra di
o Coperture fabbricati o aree di lavoro con piattaforme o automezzi,
protezione contro la caduta dall’alto; muletti, gru, ecc...;
e Presenza di linee elettriche.
5 Manutenzione e apparecchiature elettriche; Lavori a caldo, tagli, saldature, | ¢ Caduta oggetti dall’alto;
ascensori e Presenza di spazi confinati ove eseguire interventi ecc...; e Caduta dallalto (tetto
di manutenzione quali: Utilizzo di apparecchiature cabina ascensore o
- fossa vano ascensore; elettriche (elettroutensili); vano ascensore);
e Presenza di aree particolarmente ristrette dove Utilizzo di automezzi; e Urti, investimenti;
eseguire manutenzioni con ostacoli, parti Lavori in quota eseguiti su tetto | ¢ Cadute, scivolamenti;
sporgenti, es. fossa vano ascensore; cabina ascensore; e Cesoiamenti;

D.U.V.R.l.
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Manutenzione impianto ascensore con rischi di Lavori di manutenzione elettrica e | ¢  Elettrocuzione;
taglio e cesoiamento; meccanica su ascensori; e Schiacciamenti e tagli;
Movimentazione merci con circolazione mezzi di Lavori che comportano ingombri
trasporto; degli spazi e vie di circolazione o la
Presenza di ostacoli, ingombri lungo le vie di formazione di liquidi/sostanze a
circolazione; pavimento;
Pavimentazioni bagnate o scivolose per presenza
di liquidi a pavimento;
6 Pulizie Presenza di sostanze chimiche e biologiche; Utilizzo di apparecchiature | ¢ Caduta oggetti dall’alto;
apparecchiature elettriche; elettriche (elettroutensili); e Caduta dall’alto;
Presenza di aree particolarmente ristrette dove Lavori in quota eseguiti su scale, | e«  Urti, investimenti;
eseguire le pulizie con ostacoli, parti sporgenti, es. trabattelli; e Cadute, scivolamenti;
sale tecniche; Lavori che comportano ingombri | ¢ Elettrocuzione;
Movimentazione merci con circolazione mezzi di degli spazi e vie di circolazione o la | «  Esposizione ad agenti
trasporto; formazione di liquidi/sostanze a chimici per inalazione,
Presenza di ostacoli, ingombri lungo le vie di pavimento; contatto, ingestione;
circolazione; Pulizia servizi igienici e raccolta | ¢« Rischio biologico per
Pavimentazioni bagnate o scivolose per presenza rifiuti assimilabili agli urbani; contatto con sostanze
di liquidi a pavimento. organiche biologiche
nelle  operazioni di
pulizia.

7 Servizio di Circolazione mezzi di trasporto Utilizzo di mezzi di trasporto e Urti, investimenti;
custodia e e Cadute, scivolamenti.
sorveglianza

8 Trasporti e Movimentazione merci con ausilio di carrelli Utilizzo di automezzi per le|e Urti e investimenti per
forniture elevatori, circolazione mezzi di trasporto. operazioni di trasporto e consegna problemi legati alla

merci. viabilita.

9 Trasporto Presenza di sostanze chimiche e biologiche; Utilizzo di autocisterna e operazioni | ¢ Urti e investimenti per
sostanze Presenza di bombole con gas sotto pressione; di carico e scarico sostanze problemi legati alla
pericolose  con Movimentazione merci con ausilio di carrelli pericolose viabilita mezzi;
relativa elevatori, circolazione mezzi di trasporto. e Cadute, scivolamenti;
operazione di

D.U.V.R.l.
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carico e scarico,

Caduta dall’alto, dalla

compresa la cisterna per operazioni
fornitura di gas di carico e scarico;
tecnici o Esposizione ad agenti
chimici per inalazione,
contatto, ingestione;
e Urti nella manovra di
automezzi.

10 | Lavori di natura | ¢ Presenza di sostanze chimiche e biologiche Sopralluoghi ed accessi all'interno | ¢  Urti, investimenti, per
intellettuale e Impianti ed apparecchiature elettriche; della Fondazione HT per servizi di problemi legati alla
(servizi in genere) | Circolazione mezzi di trasporto; consulenza. viabilita;
con accesso | ® Presenza di ostacoli, ingombri lungo le vie di e Cadute, scivolamenti.
anche a divere circolazione;
aree della | * P_a\./imeptazionli bagnate o scivolose per presenza
Fondazione HT di liquidi a pavimento.

11 Manutenzione e Presenza di sostanze chimiche e biologiche Utilizzo di apparecchiature Cadute, scivolamenti;

macchine di
laboratorio

Apparecchiature elettriche.
Pavimentazioni bagnate o scivolose per presenza
di liquidi a pavimento.

elettriche (elettroutensili);

Lavori di manutenzione meccanica
eseguiti su apparecchiature
normalmente sotto tensione;

Lavori che comportano ingombri
degli spazi e vie di circolazione o la
formazione di liquidi/sostanze a
pavimento.

e o o o

Elettrocuzione;
Schiacciamenti e tagli;
Proiezione schegge e
particelle;

Esposizione ad agenti
chimici e/o biologici per
inalazione, contatto,
ingestione.

D.U.V.R.l.

22



X

I‘j'

WS> D.U.V.R.I. HT
«!‘?ﬂ HUMAN Rev.04
C B' = TECHNOPOLE Marzo 2023

Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi
NOTA PRELIMINARE

Il presente documento & redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81. Esso illustra il
complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi da interferenza, basandosi sulle
definizioni del decreto stesso:

- Valutazione del rischio: procedimento di valutazione dell’entita del rischio per la salute
e sicurezza dei lavoratori, derivante da attivita interferenti;

- Pericolo: ¢ la proprieta o qualita intrinseca di una determinata entita, avente il
potenziale di causare danni;

- Rischio: € la probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni
di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio deve essere un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro effettuato
in ogni luogo dell’azienda per definire quali siano le cause possibili di lesioni o danni, se sia possibile
eliminare il pericolo, oppure ridurre il rischio a livelli accettabili e, infine, definire le misure protettive
pil adeguate seguendo la logica di intervento decrescente: ELIMINARE, RIDURRE,
PROTEGGERE.

La metodologia applicata tiene conto dei seguenti aspetti:

1. Valutazione del rischio INTERFERENTE;
2. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate;
3. Misure di prevenzione e protezione da adottare a seguito della valutazione;

L’entita del rischio “R “, pud essere calcolata attraverso il criterio di valutazione della probabilita di
accadimento “P “, di un determinato evento lesivo per la gravita del danno che I'evento provoca “ G
“ ( magnitudo ) . Si determina cosi il livello di rischio “R “come prodotto aritmetico:

R=PxG
INDICE DI PROBABILITA -P-
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI
1 IMPROBABILE La mancanza rilevata pud provocare un danno in

concomitanza di piu eventi poco probabili. Non sono
noti episodi gia verificatisi.

2 POCO PROBABILE La mancanza rilevata pud provocare un danno solo
in caso di una serie concomitante di eventi

Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.

3 PROBABILE La mancanza rilevata puo provocare un danno,
anche se non in modo autonomo e diretto.

E gia noto qualche episodio.

4 ALTAMENTE La mancanza rilevata pud provocare un danno in
PROBABILE modo diretto.

Si sono gia verificati diversi episodi.
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INDICE DI GRAVITA -G-
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI
1 LIEVE Infortunio o esposizione con effetti rapidamente
reversibili (piccole lesioni/medicazioni)
2 MEDIO Infortunio o esposizione con effetti reversibili (fino a 3
gironi di infortunio)
3 GRAVE Infortunio o esposizione con effetti di invalidita
temporaneo o parziale (da 3 a 30 giorni di infortunio)
4 MOLTO GRAVE Infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidita
permanente

MATRICE DI VALUTAZIONE

Molto probabile
4

Probabile
3

Poco probabile
2

Improbabile
1

Molto grave
4

SCALA DEGLI INTERVENTI

Adozione di misure preventive e/o protettive con
predisposizione di procedure operative,
addestramento, formazione e monitoraggio con
frequenza elevata.

Adozione di misure preventive e/o protettive con
6 <R<9 Rischio Medio predisposizione di procedure operative, formazione,
informazione e monitoraggio con frequenza media
Adozione di misure preventive e/o protettive,
formazione, informazione e monitoraggio ordinario
Adozione di misure preventive e/o protettive,
1<R<2 Rischio Trascurabile formazione, informazione e monitoraggio con
frequenza sporadica

12< R< 16 Rischio Alto

Rischio Basso

24
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Riepilogo e codifica delle situazioni di rischio “R”, individuate nella Tabella 1:

Cod. Rischio Fasi di lavoro e fattori che determinano la situazione di rischio
Rischio
R.001 Caduta oggetti Lavori in quota di montaggio, smontaggio impianti, infissi,
dall’alto manutenzioni meccaniche, elettriche, sollevamento carichi, uso opere
provvisionali, lavori su piattaforme, lavori su coperture ecc....
R.002 Incendio per lavori | Lavori di taglio, saldature, lavori a caldo
a caldo
R.003 Rumore Uso di elettro utensili, macchine
R.004 Vibrazioni Uso di elettro utensili, macchine in genere, lavori di demolizione,
lavori eseguiti vicino ad apparecchiature che comportano un elevato
livello di vibrazioni
R.005 Urti, cesoiamenti, Uso di mezzi meccanici, lavori di manutenzione su attrezzature,
schiacciamenti, manutenzioni su ascensori, ecc....
R.006 Polveri pulizie, facchinaggio
R.007 Elettrocuzione Uso di elettro utensili, lavori su impianti elettrici, cabine M.T.,
manutenzioni su macchine sotto tensione, ecc...
R.008 Caduta dall’alto Lavori su coperture, uso piattaforme, ponteggi, ecc...
R.009 Proiezione di Lavori di taglio, battiture, giardinaggio, ecc...
schegge e
particelle
R.010 Incendio per Stoccaggio e uso di materiali infiammabili
presenza di
materiali
infiammabili
R.011 Inalazione vapori Stoccaggio e uso di prodotti chimici, esposizione accidentale per
nocivi presenza sostanze chimiche, lavaggi chimici apparecchiature
R.012 Irritazioni cutanee | Stoccaggio e uso di prodotti chimici, esposizione accidentale per
presenza sostanze chimiche, lavaggi chimici apparecchiature
R.013 Contatto con Stoccaggio e uso di prodotti chimici, sanitizzazioni, esposizione
sostanze chimiche | accidentale per presenza sostanze chimiche, lavaggi chimici
apparecchiature
R.014 Contatto con Esposizione accidentale per presenza sostanze chimiche, fornitura
liquidi o sostanze gas tecnici, lavaggi chimici apparecchiature
pericolose
R.015 Biologico Utilizzo di sostanze di origine biologica potenzialmente dannosa.
Lavori di trattamento rifiuti lavori di pulizia ambienti di lavoro, servizi
igienici, raccolta rifiuti infettivi e rifiuti dell'infermeria
R.016 Caduta e Pulizie pavimenti, ecc....
scivolamento per
uso liquidi a
pavimento
R.017 Investimenti Uso, mezzi di circolazione, viabilita di stabilimento, ecc....
R.018 Rischio chimico Esposizione accidentale per presenza liquidi pericolosi

per operazioni di
carico e scarico
contenitori di

D.U.V.R.I
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liquidi pericolosi
(es. azoto liquido)

R.019

Rischi connessi al
mancato
coordinamento
nella fase di
riconsegna a fine
lavori

Tutte

R.020

Rischi connessi al
mancato
coordinamento in
caso di
emergenza

Tutte

R.021

Rischio
esplosione
(ATEX)

Interventi di manutenzione in genere in aree classificate Atex

R.022

Rischio radiazioni

Interventi di manutenzione in genere in aree dove ci sia presenza di
materiale radioattivo (INCUBO1 e alcuni locali del North Pavilion)

TABELLA 3: VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE INDIVIDUATI IN TABELLA 2

Codice di rischio

R001

Rischio

Caduta oggetti dall’alto

Indice di Rischio

R=P xD=2x 3> MEDIO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.
Riunione di coordinamento preventiva

Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP
Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

Verifica preventiva idoneita documentazione tecnica (omologazioni,
verifiche periodiche, libretti) delle apparecchiature usate

Obbligatorio utilizzo dei DPI idonei quali elmetto di protezione

Codice di rischio

R002

Rischio

Incendio per lavori a caldo

Indice di Rischio

R=

PxD=1x3> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.
Riunione di coordinamento preventiva

Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

D.U.V.R.I
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o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita
o Verifica della presenza dei sistemi di rivelazione e spegnimento incendio
nelle aree oggetti di intervento
o Divieto di eseguire lavori a caldo senza specifica autorizzazione da parte
del SPP di HT
e Delimitare area di lavoro
¢ Sgomberare eventuali materiali infiammabili dall’area di intervento
e Tenere a disposizione estintore e coperta antifiamma
Codice di rischio R003
Rischio Rumore
Indice di Rischio R=P x D=1 x2-> TRASCURABILE

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

Misure di Prevenzione e Riunione di coordinamento preventiva

e Protezione adottate o Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Utilizzo di attrezzature di lavoro possibilmente insonorizzati

Codice di rischio R004
Rischio Vibrazioni
Indice di Rischio R=P xD=1x2-> TRASCURABILE

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

Misure di Prevenzione e Riunione di coordinamento preventiva

e Protezione adottate o Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

e Utilizzo di attrezzi di lavoro con basso livello di emissione vibrazioni.

Codice di rischio RO05
Rischio Urti, schiacciamenti, cesoiamenti
Indice di Rischio R=P xD=1x2-> TRASCURABILE

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

Misure di Prevenzione ¢ Riunione di coordinamento preventiva

e Protezione adottate o Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)

redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure

27
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prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

e Delimitare le aree di lavoro;

e Eseguire lavori di manutenzione su macchine spente

Codice di rischio

R0O06

Rischio

Polveri

Indice di Rischio

R=PxD=2x2->BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

e Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

e Delimitare le aree di lavoro;

e Coprire eventualmente i materiali con idonei teli di protezione.

Codice di rischio

R0O07

Rischio

Elettrocuzione

Indice di Rischio

R=PxD=1x4-> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

¢ Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

o Delimitare le aree di lavoro;

e Eseguire lavori su impianti non in tensione, togliere alimentazione
interruttore principale.

Codice di rischio

R008

Rischio

Caduta dall’alto

Indice di Rischio

R=P xD=2x4-> MEDIO

D.U.V.R.I
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Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

e Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

e Delimitare le aree di lavoro;

e Utilizzo di idonei DPI contro la caduta dall’alto;

o Divieto di camminamento su lucernari

e Utilizzo di elmetto con sottogola

e | lavori in quota su coperture, solai, possono essere effettuati previa
predisposizione di protezioni contro la caduta dall’alto o uso di sistemi
anticaduta.

Codice di rischio

R009

Rischio

Proiezioni di schegge e particelle

Indice di Rischio

R=PxD=2x2-> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

e Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

o Delimitare le aree di lavoro.

Codice di rischio

R010

Rischio

Incendio per presenza di materiali infiammabili

Indice di Rischio

R=PxD=1x3> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

e Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

o Verifica della presenza dei sistemi di rivelazione e spegnimento incendio
nelle aree oggetti di intervento

D.U.V.R.I
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Divieto di eseguire lavori a caldo senza specifica autorizzazione da parte
del referente HT o SPP

Delimitare area di lavoro

Sgomberare eventuali materiali infiammabili dall’area di intervento
Tenere a disposizione estintore e coperta antifiamma

Codice di rischio

RO11

Rischio

Inalazione vapori nocivi

Indice di Rischio

R=PxD=2X2- BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.
Riunione di coordinamento preventiva

Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP
Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo

svolgimento dell'attivita

Codice di rischio

R012

Rischio

Irritazioni cutanee

Indice di Rischio

R=PxD=2x2- BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.
Riunione di coordinamento preventiva

Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP
Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

Delimitare I'area di lavoro

Depositare i prodotti pericolosi in apposite aree

Vietato intervenire su linee non bonificate

Codice di rischio

R013

Rischio

Contatto con sostanze chimiche

Indice di Rischio

R=

PxD=2x2-> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate
/ Misure di
coordinamento da
adottare

Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.
Riunione di coordinamento preventiva

D.U.V.R.I
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Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP
Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

Delimitare area di lavoro

Vietato intervenire su linee di processo non bonificate.

Codice di rischio

R014

Rischio

Contatto con liquidi o sostanze pericolose

Indice di Rischio

R=PxD=2x2-> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.
Riunione di coordinamento preventiva

Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP
Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

Delimitare area di lavoro

Vietato intervenire su linee di processo non bonificate.

Codice di rischio R0O15
Rischio Biologico
Indice di Rischio R=PxD=3x2- MEDIO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI (si veda
Allegato 4 del presente documento)

Riunione di coordinamento preventiva

Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP
Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

Utilizzo di idonei DPI ed evitare di accedere in luoghi non autorizzati

(BSL2) opportunamente identificati tramite cartellonistica come di seguito

Codice di rischio

RO16
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Rischio

Scivolamento per uso liquidi sul pavimento, presenza ostacoli e/o
ingombri

Indice di Rischio

R=PxD=2x2-> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

e Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

e Ordine e pulizia pavimenti e ambiente di lavoro

o Divieto di deposito a terra di materiali che possano ostruire i percorsi e le
vie di fuga

Codice di rischio

R0O17

Rischio

Investimenti, urti e schiacciamenti per problemi di viabilita

Indice di Rischio

R=PxD=1x3> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

e Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita

e Rispettare i percorsi pedonali;

e Procedere con cautela nell’'uso di autoveicoli, automezzi e carrelli

o Rispetto delle norme di viabilita interna

Codice di rischio

R018

Rischio

Rischio chimico per operazioni di carico e scarico contenitori di liquidi
pericolosi (es. azoto liquido)

Indice di Rischio

R=P xD=2x 3> MEDIO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Informazione trasmessa alle ditte appaltatrici riguardo le misure di
coordinamento da rispettare attraverso la consegna del DUVRI.

¢ Riunione di coordinamento preventiva

e Sorveglianze del rispetto delle norme di sicurezza da parte del SPP

o Verifica preventiva del DVR SPECIFICO (su esplicita del committente)
redatto dalla impresa appaltatrice in cui si descrivono le misure
prevenzione e protezione che si intendono adottare durante lo
svolgimento dell'attivita
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e Delimitare I'area di lavoro e interdire I'accesso a terzi esposti nella zona
di scarico del materiale pericoloso

Codice di rischio

R0O19

Rischio

Rischi connessi con il mancato coordinamento nella fase di riconsegna
a fine lavori

Indice di Rischio

R=PxD=1x2-> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

e Le precauzioni e misure di sicurezza previste non possono essere
rimosse fino al completamento dei lavori

e Eventuali protezioni o misure rimosse per I'esecuzione dei lavori devono
essere ripristinate prima della riconsegna;

e |l completamento dei lavori deve essere confermato per iscritto dal
supervisore dei lavori (per esempio sullo stesso modulo del verbale di
riunione di coordinamento preventiva)

Codice di rischio

R020

Rischio

Rischi connessi con il mancato coordinamento in caso di emergenza

Indice di Rischio

R=PxD=1x2-> BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

o |l personale dellimpresa appaltatrice viene informato sulle procedure di
emergenza in essere presso la committente;

e In caso di qualunque anomalia che possa comportare un rischio per la
sicurezza e/o I'ambiente, informare tempestivamente il personale della
Committente (referente HT o il SPP)

e Una qualunque situazione di emergenza deve essere tempestivamente
segnalata con le modalita previste dal Piano di Emergenza della
Committente

Codice di rischio

R021

Rischio

Rischio di espolosione (ATEX)

Indice di Rischio

R=PxD=1x2BASSO

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

Per 'identificazione delle aree si allega planimetria con classificazione delle
aree, inoltre le aree sono contraddistinte con il cartello Ex (Allegato 5 del
presente documento)

o Nelle aree classificate a rischio esplosione contraddistinte da
suddetta segnaletica, evitare la formazione di potenziali inneschi,
utilizzare utensili antiscintilla

. vietato fumare
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e garantire ventilazione adeguata e utilizzare i DPI e abiti in materiale
dissipativo e utilizzo di oggetti non conduttivi

e Una qualunque situazione di emergenza deve essere
tempestivamente segnalata con le modalita previste dal Piano di
Emergenza della Committente

Codice di rischio e RO021
Rischio Rischio Radiologico
Indice di Rischio R=PxD=1x2>BASSO

e In alcune aree della Fondazione, sono presenti sorgenti di radiazioni
ionizzanti . Sulla base delle caratteristiche delle apparecchiature e dei
risultati delle misure periodiche strumentali, non esiste alcuna “zon
classificata” all'interno del Campus di HT

e |locali dove pud essere presente il rischio radiogeno sono contrassegnati
con il segnale indicato

Misure di Prevenzione
e Protezione adottate

L’accesso in tali zone (Allegato 6 del presente documento) & consentito
esclusivamente previa autorizzazione del RSPP

Misure di coordinamento generali tra imprese esecutrici

Le ulteriori misure di coordinamento da rispettare fra operatori delle varie imprese esecutrici saranno
le seguenti:

e Nei punti di ingresso aree di lavoro apporre segnali di divieto e prescrizione
principalmente per il divieto di ingresso di non addetti.

e Lavorare in zone separate, mantenendo idonea distanza di sicurezza.

e Delimitare la propria area di lavoro, utilizzando nastro di segnalazione o quant'altro
necessario;

e E fatto divieto assoluto alle varie imprese di scambiarsi utensili, attrezzature, opere
provvisionali ecc....;

e Non sostare in prossimita di aree ove altri operatori usano scale aeree, trabattelli,
piattaforme aeree, per operazioni in quota;

e Nelle operazioni di carico scarico materiale con uso di mezzi di sollevamento,
delimitare la zona sottostante;
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o Nelle operazioni di manovra di mezzi di sollevamento va sgombrata I'area di lavoro;

e Le indicazioni a operatori impegnati in operazioni di manovra con mezzi di
sollevamento o automezzi, vanno date a debita distanza di sicurezza;

e Sono vietate operazioni di sollevamento carichi senza il consenso dell’addetto alla
imbracatura dello stesso e senza che ci si sia preoccupati dello sgombero totale
dell’'area interessata dal raggio d’azione del mezzo di sollevamento;

e Se si eseguono operazioni in quota che comportano il rischio caduta oggetti
dall’alto, sgombrare se necessario I'area sottostante, adottare misure di sicurezza
che impediscono il rischio caduta oggetti dall'alto, esempio: tettoie su zone di
passaggio, uscite, aree di lavoro, ecc...;

e Qualsiasi lavoro a caldo va eseguito previa preventiva autorizzazione;

e Perlavori a caldo su apparecchiature contenenti gas, fluidi pericolosi, ecc , va fatta
eseguire preventiva bonifica dalla committente;

o Nei lavori eseguiti in quota delimitare le aree di lavoro, utilizzare piattaforme aeree,
adeguate opere provvisionali e quando non possibili linee vita di ancoraggio,
palancati e uso imbracatura di sicurezza anticaduta;

e Nell'uso di gru, piattaforme, mezzi meccanici fare attenzione a non urtare contro
edifici o aree tecniche;

e |’accesso alle coperture puo avvenire solo previa preventiva autorizzazione della
committente;

e Nei lavori in quota vanno allestite idonee opere provvisionali che impediscano la
caduta dall’alto e la caduta di materiali dall’alto;

¢ Nell'allestimento di opere provvisionali vanno indossati idonei mezzi anticaduta;

e Se si utilizzano trabattelli, quali opere provvisionali, questi debbono essere montati
in maniera idonea con adeguati parapetti su tutti i lati, tavole fermapiede, staffe
stabilizzatrici se necessarie (sopra i 4 metri), cunei per bloccare le ruote, scale per
I'accesso ad ogni piano di lavoro, ecc..., va impedito lo spostamento del trabattello
con persone sopra e l'accesso allo stesso deve avvenire dall'interno con apposita
scala e non dall’'esterno;

e Se si utilizzeranno piattaforme aeree o scale aeree, andra fornita idonea
documentazione comprovante I'omologazione e le verifiche periodiche (annuali),
delle stesse;
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Sulle piattaforme aeree va indossata imbracatura anticaduta, vanno inoltre utilizzate
su superfici piane e ben resistenti.

o Nelle operazioni che determinano aperture a pavimento vanno adottate idonee
misure di sicurezza contro la caduta di persone o cose dall’alto quali: “sgombero
area sottostante, uso di imbracature anticaduta nella fase di esposizione al rischio
(realizzazione apertura e successiva chiusura), interdizione dell’accesso alla zona
di pericolo, chiusura immediata dell’apertura in maniera solida e sicura”;

e Le imprese appaltatrici debbono eseguire lavori all'interno della Fondazione HT nel
rispetto della normativa ambientale D. Lgs. 152/2006, in particolar modo per la
gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico, ecc.

e E vietato il deposito non autorizzato di materiali e/o rifiuti o la realizzazione di
postazioni di lavoro che possono dar luogo a emissioni incontrollate o impatti
ambientali di vario genere (es. sversamenti nel suolo, falde, ecc....).

e Tutti i materiali rimossi durante eventuali lavori di ristrutturazione dovranno essere
stoccati in aree esterne ben definite e concordate preventivamente con la
committente e dovranno essere separati in base alla tipologia di rifiuto (codice
CER).

e La raccolta e lo smaltimento dovranno avvenire nel rispetto della normativa
ambientale D. Lgs. 152/2006 e la competenza verra concordata in fase contrattuale.

4) DICHIARAZIONI E GESTIONE SUBAPPALTI

L’Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente I'informativa ricevuta, sui rischi specifici e
sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena
cognizione delle conseguenti responsabilita, tutti gliimpegni contenuti nel presente documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la
sottoscrizione, la completa osservanza.

Le imprese che intendessero avvalersi di eventuali collaborazioni di imprese e lavoratori autonomi
dovranno:

- Comunicare preventivamente il subappalto alla committente per ricevere 'autorizzazione;

- Trasmettere copia del presente documento (D.U.V.R.l.), dando poi riscontro documentale
alla committente;

- Produrre la stessa documentazione richiesta alla impresa appaltatrice anche per i propri
subappaltatori.

5) COSTI DI SICUREZZA PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE

Per costi di sicurezza siintendono i costi, relativi all’attuazione di misure di prevenzione e protezione,
conseguenti a scelte effettuate da Fondazione HT e riportate nel DUVRI e/o nei Verbali di
Coordinamento, necessari a eliminare o (ove cid non sia possibile) ridurre al minimo i rischi dovuti
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alle interferenze. Per ciascun Contratto di Appalto ovvero Ordine Applicativo (nel caso in cui si
utilizza lo strumento dell’Accordo Quadro), il calcolo degli oneri di sicurezza viene allegato al DUVRI
di riferimento per I'appalto. Nel caso in cui (nella fase di stipula del Contratto ovvero di emissione
dell'Ordine Applicativo) NON si &€ a conoscenza delle specifiche condizioni dei luoghi e delle attivita
al contorno, gli oneri di sicurezza vengono inizialmente stimati e successivamente
calcolati/quantificati esattamente dalla Fondazione HT e remunerati interamente all'impresa
Appaltatrice (senza essere soggetti a ribasso), in relazione alle misure effettivamente
necessarie/prescritte da Fondazione HT e realmente attuate dall'impresa Appaltatrice, sulla base
dei listini prezzi di riferimento indicati nel Capitolato d’Appalto.

Di seguito viene riportato una tabella NON esaustiva delle singole voci che possono concorrere alla

stima iniziale dei costi della sicurezza per le attivita date in appalto dalla Fondazione HT:

A COSTO COSTO
CATEGORIA DI UNITA DI A
INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA Q. TA UNITARIO | TOTALE
(Euro) (Euro)

Piano di sicurezza specifico delle attivita
svolte dall’'appaltatore presso i locali HT

PIANIFICAZIONE | ) indicazione dettagliata dei rischi Pz ) 0,00 B
specifici dell'impresa

APPRESTAMENTI Nastro_ segnaletico segregazione delle ML ) 2.00 _
aree di lavoro

IAPPRESTAMENTI | Segnaletica di sicurezza Pz - 0,00 -
Informazione e formazione al personale

o o e scurezza porlavoro

PREVENTIVE/ ; : Ore - 75,00 -
all’'organico completo

PROTETTIVE s P .
dellimpresa) Riunioni di cooperazione e
coordinamento

MISURE

PREVENTIVE/ DPI specifici per rischi interferenziali Pz 4,00 -

PROTETTIVE

Resta inteso che negli appalti in cui Fondazione HT non ¢ il committente (es. lavori di manutenzione

di Palazzo ltalia), i costi per la sicurezza sono a carico dei committenti dei relativi appalti.

6) CONCLUSIONI E ACCETTAZIONE DEL DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.L.):

= ¢ stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08;

= & soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che
potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento & stata effettuata dal Datore di Lavoro
committente, come previsto dall’'art. 26, comma 3, del D.Igs. 81/08. Le informazioni presenti in
questo documento sono da considerare di carattere generale e non esaustive dei rischi e delle
misure di prevenzione da adottare per la gestione dei rischi interferenti.
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In allegato al presente Documento & previsto il “Modulo accettazione DUVRI” che ciascuna societa
Appaltatrice e/o Sub appaltatrice deve restituire alla Fondazione HT (tramite firma digitale del Datore
di Lavoro), al fine di formalizzare 'accettazione dei contenuti e assumersi 'impegno ad attuare
quanto previsto nel presente DUVRI. Si specifica che il verbale di coordinamento integra i contenuti
del presente DUVRI. In caso di modifiche e/o aggiornamenti di qualsiasi tipo del presente
documento, sara cura della Fondazione HT, in qualita di committente, trasmettere alle imprese
appaltatrici la nuova revisione del DUVRI tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail fornito dalla
societa stessa.

7) ALLEGATI

Allegato 1- Planimetria di sito e viabilita con punto di raccolta
Allegato 2- Modulo di accettazione DUVRI

Allegato 3- DVR specifico Impresa Esecutrice

Allegato 4- Planimetria con i livelli di Biosicurezza (BSL)
Allegato 5- Planimetria aree a rischio esplosione (ATEX)
Allegato 6- Planimetria aree a rischio radiogeno

Allegato 7- Elenco aree critiche/ spazi confinati
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ALLEGATO 1- Planimetria di sito con punto di raccolta
AREA MIND
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