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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per I’affidamento della
fornitura e installazione del revamping parziale del sistema di controllo accessi e
manutenzione, in favore della Fondazione Human Technopole.
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PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale disciplina le caratteristiche tecniche della fornitura di
un revamping parziale del sistema di controllo accessi oltre che del sistema antintrusione da installarsi
presso gli edifici e il datacenter della Fondazione Human Technopole, inclusiva di tutti i servizi annessi meglio
specificati nelle successive sezioni quali: montaggio hardware, cablaggi, configurazioni, redazione di documenti,
collaudo, garanzia hardware e software.

L’attuale impianto controllo accessi del campus & composto da 4 sottosistemi indipendenti basati su diverse
tecnologie di lettura, rispettivamente:

PIT — Lenel OnGuard (MIFARE)

NPA — Siemens (MIFARE)

SPA (main entrance) — Zucchetti (MIFARE)
INC — Vanderbilt (125Khz)

integrati ai minimi comuni livelli di funzionalita dal sistema ADITUM Web.

L’attuale impianto antintrusione &€ composto da 3 sistemi separati, rispettivamente:

PIT — Lenel OnGuard

NPA — Siemens

SPA — Schneider

INC — (NON INSTALLATO)

IN3 — (Lenel OnGuard IN CORSO DI INSTALLAZIONE)

Le attivita richieste riguardano:

1) il revamping parziale dei sistemi di controllo accessi nel sistema integrato di controllo accessi e antintrusione
in essere presso la Fondazione Human Technopole Palazzo Italia (PIT), sui seguenti edifici:
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e North Pavilion (NPA)

e South Pavilion (SPA)

e Incubators (INC): Incubator 1 (IN1) - Incubator 2 (IN2) - Incubator 3 (IN3)

2) Adeguamento dell'interfaccia con SW di gestione presenze Zucchetti Presenze Project

3) l'integrazione degli impianti antintrusione nel sistema integrato di controllo accessi e antintrusione in essere
presso la Fondazione Human Technopole Palazzo Italia (PIT), sui seguenti edifici:

e North Pavilion (NPA)
e South Pavilion (SPA)
e Incubators (INC): Incubator 3 (IN3)

4) la realizzazione dell’impianto antintrusione nel sistema integrato di controllo accessi e antintrusione in essere
presso la Fondazione Human Technopole Palazzo Italia (PIT), sui seguenti edifici:

e Incubators (INC): Incubator 1 (IN1) - Incubator 2 (IN2)
Definizioni

Le seguenti sigle sono utilizzate nel prosieguo del documento:

Termine o sigla Definizione \
PIT Edificio Palazzo Italia
NPA Edificio North Pavilion
SPA Edificio South Pavilion
INC o INx (IN1, IN2, IN3) Edifici Incubators (Incubator 1, Incubator 2, Incubator 3)
KHz Kilo Hertz
MHz Mega Hertz
GHz Giga Hertz
MIFARE chip usato nelle smart card contactless e nelle carte di prossimita.

Include soluzioni basate su diversi livelli della ISO/IEC 14443 Type-A
13.56MHz contactless smart card standard.

IP Internet Protocol
/0 Input / Output
SW Software

HW Hardware

Le seguenti definizioni sono utilizzate nel prosieguo del documento:

Termine o sigla Definizione
Produttore o Costruttore Costruttore degli apparati HW e/o proprietario dei diritti intellettuali del
SW compresi nell'offerta.
Fornitore Partecipante alla trattativa
FHT Fondazione Human Technopole
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1. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO

La durata massima del contratto sara di 65 mesi a partire dalla data di sottoscrizione o del verbale di avvio ove
precedente, di cui massimo n. 5 mesi per la fornitura, realizzazione delle opere e collaudo (fatte salve eventuali
necessita di prolungamento dei tempi della stazione appaltante oltre al 5° mese), oltre a 24 mesi di manutenzione
e assistenza a decorrere dalla data di collaudo ed ulteriori 36 mesi di manutenzione e assistenza opzionali.

Il valore complessivo stimato dell’appalto comprensivo delle opzioni /rinnovi previsti ai sensi dell’art. 120 del
Codice, al netto di IVA & pari ad € 627.600,00 (euro seicentoventisettemilaseicento/00), cosi suddivisi:

€ 331.000,00 (euro trecentotrentunomila/00) I.V.A. esclusa, a copertura della fornitura e posa in opera, ivi
compresa la configurazione dei sistemi, e collaudo e ai primi 24 mesi di manutenzione, di cui:

. Revamping Controllo Accessi e Antintrusione € 205.000,00
. Manutenzione a canone € 40.000,00

. Licenze € 16.000,00

. Ricambi originali extra € 40.000,00

. Interventi manutentivi extra canone € 30.000,00

Gli importi di cui sopra comprendono:
. gli oneri da interferenza sono pari a 2.814,92 €
. il costo della manodopera si stima in un importo pari a 60.500,00 €

€ 192.000,00 (euro centonovantaduemila/00) I.V.A. esclusa, di manutenzione opzionale triennale e assistenza
(3y), cosi suddivisi:

. Manutenzione a canone € 63.000,00

. Licenze 24.000,00

. Ricambi originali extra € 60.000,00

. Interventi manutentivi extra canone € 45.000,00

€ 104.600,00 (euro centoquattromilaseicento/00) quale importo massimo per I'eventuale quinto d’obbligo, per i
quali verranno emesse a budget apposite coperture in considerazione dei servizi effettivamente da attivarsi.

Gli importi di cui sopra comprendono:

. gli oneri da interferenza sono pari a 3.890,4 €
. il costo della manodopera si stima in un importo pari a 28.500,00 €

2. OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 Revamping sistema di controllo accessi

La fornitura consta delle seguenti attivita di dettaglio per ciascun building, la fornitura dei componenti, nella
numerosita minima, a pena di esclusione, indicata e di seguito ulteriormente specificata, € da intendersi
comprensiva dei servizi connessi.
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Palazzo Italia PIT

Quantita
1 Aggiornamento versioning delle licenze in uso da v 7.5 a 8.1 o superiore
1 Migrazione su nuovo server messo a disposizione dalla committente
3 Licenze SW per postazione PC Client
1 Bundle licenze 64 lettori bagde
1 Sviluppo file I/O per invio ricorrente transiti (presenze) a sistema paghe Zucchetti

tramite agent dedicato
Inserimento e configurazione mappe grafiche per tutti i varchi PIT
Creazione report
1 Workstation completa di:
e n.1PC tower (opportunamente dimensionato per i requisiti consigliati dal
sistema installato), e con le seguenti caratteristiche minime:

ST

. Processore i5

. Min. 16 GB RAM

. 1 disco SSD da min. 512GB

. Scheda video dedicata min 4GB
. OS Winl10Pro

n. 2 monitor min. 27” per utilizzo H24

n. 1 supporto da scrivania per 2 monitor sovrapposti

n. 1 Tastiera e mouse

Estensione del service care e garanzia del produttore per min. 3 anni.
UPS locale per protezione della postazione per min. 15 minuti

Incubator 3 IN3

Quantita Tipologia
1 Inserimento e configurazione mappe grafiche per tutti i varchi IN3
1 Creazione report

North Pavilion NPA

2 Controller OSDP 32 varchi espandibile

2 Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
20 Scheda di controllo varco bidirezionale

21 Lettore bagde OSDP mobile enabled (tipo HID Signo 20)

6 Scheda 4 fusibili supervisionata per protezione elettroserratura
20 Ricablaggio serrature elettriche e pulsanti uscita esistenti

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.1 Planimetria Controllo Accessi North Pavilion NPA

Quantita
1 Controller OSDP 32 varchi espandibile
1 Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
1 Scheda di controllo varco bidirezionale
2 Lettore bagde OSDP mobile enabled (tipo HID Signo 20)
1 Scheda 4 fusibili supervisionata per protezione elettroserratura
1 Ricablaggio serratura elettrica



DA\ Sl
‘ J<!‘z"|-'|'UMAN

v mi s TECHNOPOLE

)

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.1 Planimetria Controllo Accessi South Pavilion SPA

Incubator 1 IN1

1 Controller OSDP 32 varchi espandibile

1 Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
5 Scheda di controllo varco bidirezionale

10 Lettore bagde OSDP mobile enabled (tipo HID Signo 20)

2 Scheda 4 fusibili supervisionata per protezione elettroserratura

5 Ricablaggio serratura elettrica

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.1 Planimetria Controllo Accessi Incubator 1 IN1

1 Controller OSDP 32 varchi espandibile
Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
Scheda di controllo varco bidirezionale
Lettore bagde OSDP mobile enabled (tipo HID Signo 20)
Scheda 4 fusibili supervisionata per protezione elettroserratura
Ricablaggio serrature elettriche e pulsanti uscita esistenti

NEFP, WN PR

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.1 Planimetria Controllo Accessi Incubator 2 IN2

Servizi connessi:
e Sopralluogo tecnico-operativo successivo all'aggiudicazione della gara, atto a definire nel dettaglio le
modalita di installazione e realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo il posizionamento di
elementi di campo quali controller e lettori, la priorita di realizzazione di porzioni di impianto rispetto ad

altre);

e Fornitura e posa in opera dell’hardware, di predisposizioni elettriche e cavetteria;

e Licenze;

e Montaggio e cablaggio;

e Collegamento e cablaggio a rete elettrica e rete dati;

e Installazione e configurazione software;

e Raccolta di anagrafiche, gruppi, utenze e profili dell'impianto esistente e importazione nel nuovo
impianto;

e Configurazione funzione di evacuazione in caso di emergenza e relativi totem punto di raccolta;

e Inserimento e configurazione mappe grafiche;

e Integrazione logiche antintrusione e controllo accessi sui varchi;

e Adeguamenti per integrazione dati presenze mediante generazione del file per interfaccia con software
di gestione paghe Zucchetti HR Workflow (tramite agent dedicato);

e Collaudo e verifica delle prestazioni;

e Training per operatori;

e Redazione file DWG e documentazione tecnica as built

e Garanzia e Assistenza.
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La fornitura deve inoltre comprendere eventuali altri componenti e servizi, anche se non esplicitamente
menzionati, ma comunque necessari per la gestione, l'integrazione e il corretto funzionamento del sistema
allinterno dellinfrastruttura esistente di Fondazione Human Technopole, in seguito abbreviato come FHT (ad
esempio i cavi di collegamento o di alimentazione).

Si precisache, alla data di presentazione dell’offerta nessuna delle componenti hardware della soluzione
proposta deve essere stata dichiarata End-Of-Life dal costruttore, pena I'’esclusione dalla procedura di
gara.

La fornitura deve essere costituita esclusivamente da materiale nuovo di fabbrica. Sono pertanto vietati
elementi (sia macro che micro, sia singoli che in gruppo, sia interni che esterni) ricondizionati, refurbished,
dimostrativi, provenienti da canali di brokeraggio, da campionari, da fiere, da esposizione, da test interni o in
visione presso clienti e in generale tutto cid che non sia al primo utilizzo.

Modello di riferimento del sistema controllo accessi da implementare

Di seguito I'architettura del sistema di controllo accessi e antintrusione integrato.

Intelligent System
] Controller (SC)

Max 32 D

[+ 4
Security Server ”a'

Dual Reader
Interface Module

Single Reader

Input Control Module Output Control Module
Interface Module Up to 16 £ p to 16 Outpute

TCP/IP NETWORK

Motion Sensor Alarm

AR 1

B B8 | = il

R Read
Reader eader sader Reader Reader Reader Reader

L'installazione del controller deve avvenire lasciando libere le due uscite dirette verso i varchi per garantire
immediata scalabilita dell'impianto. Ogni controller deve avere un box alimentazione con batteria tampone,
I'installazione deve essere effettuata per quanto possibile nei locali tecnici piu prossimi alla zona e ad altezza
uomo, evitando l'installazione nei controsoffitti e nei sottopavimenti.

Ogni varco, indipendentemente sia IN oppure IN/OUT deve essere connesso ad una scheda di controllo varco
bidirezionale (Dual reader interface module) dedicata.

Per ogni varco protetto da controllo accessi, occorre collegare il contatto magnetico (laddove presente) alla
scheda di controllo varco, al fine di rilevare eventuali tentativi di forzatura del varco.

Laddove presente, oltre al ricablaggio della serratura elettrica, occorre prevedere il ricablaggio del pulsante di
uscita.

Fermo restando le caratteristiche minime descritte, il fornitore potra proporre eventuali variazioni che riterra

migliorative (in termini di funzionalita, semplicita, ridondanza, ecc.), eventuali variazioni saranno comunque
oggetto di valutazione e accettazione da parte della stazione appaltante.

Caratteristiche Tecniche Minime Controllo Accessi

Caratteristiche Tecniche Minime
Controller
1 | Memoria flash non volatile disponibile a bordo 6 MB
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2  Storage eventi con batteria tampone 50.000
3 | Connessione di device via RS-485 32

4  Compatibilita con lettori OSDP Si

5 | Ingressi input 8

6  Supervisione contatto porta (aperto/chiuso) Si

Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone

1  Tamper anteriore e posteriore Si

2  Output selezionabile 13.8 V / 27.6 VDC Si

3 | Supporti guida cavi Si

4 | Piastre di espansione 2

Scheda di controllo varco bidirezionale

1 | Lettori gestiti 2

2 | Supervisione contatto porta (aperto/chiuso) Si

3 | Compatibilita con lettori OSDP Si

4 | Contatti input 8

5 | Contatti output 6

Lettore bagde OSDP mobile enabled (tipo HID Signo 20)

1  Compatibilita OSDP Si

2 | Multitecnologia, mobile ready (bluetooth e NFC) Si

3 Frequenza 13.56 MHz, e

2.4 GHz
4 | Adatto per installazione su montante porta Si
Compatibilita

Si richiede che il materiale fornito abbia le seguenti certificazioni:

e Controllo Accessi: OSDP, compatibile con sistema in essere presso PIT

e Lettori bagde: OSDP, mobile enabled, compatibile con sistema in essere presso PIT
| sistemi forniti non devono contenere componenti o dispositivi che non siano compatibili con il sistema integrato
di controllo accessi e antintrusione installato presso Palazzo Italia.
E richiesto che il fornitore produca un foglio di calcolo in formato Excel in cui saranno indicati tutti i
riferimenti identificativi della componente HW (es. S/N, MAC address, ecc.) e dei riferimenti di rete
(elettrica, dati) a cui questa & connessa.

2.2 Adeguamento dell’interfaccia con SW di gestione presenze Zucchetti Presenze Project

L'attuale integrazione prevede che dal sistema di controllo accessi in uso venga generato un file chiamato
TIMBRA.TXT contenente tutti i transiti della giornata e aggiornato in tempo reale.

Ad un orario specifico pre-impostato, I’Agent Zucchetti dedicato installato sul server, preleva le informazioni
svuotando il file e le invia allo studio paghe secondo dei parametri impostati nei settaggi dell’Agent stesso.
Una copia del file contenente tutti i transiti inviati e con naming indicante anche data e ora dell’export viene
archiviato per backup in apposita cartella.

A seguito dell’invio, il file TIMBRA.TXT si ripopola con i nuovi transiti di volta in volta effettuati.

A titolo indicativo si riporta di seguito struttura tipo del file TIMBRA.TXT:
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01 000000000000123 18/04/24 12:41 I 00045 00 P
01 000000000000456 18/04/24 12:52 u 00078 00 P

Occorre realizzare un nuovo file riportante le medesime informazioni, con la medesima periodicita oraria di
invio e le medesime modalita di archiviazione dello storico transiti in produzione.

Nel server di controllo accessi andra installato I'agent Zucchetti dedicato opportunamente settato per invio dei
dati allo studio paghe.

2.3 Adeguamento e integrazione degli impianti antintrusione in essere

La fornitura consta delle seguenti attivita di dettaglio per ciascun building, la fornitura dei componenti, nella
numerosita minima, a pena di esclusione, indicata e di seguito ulteriormente specificata, ed € da intendersi
comprensiva dei servizi connessi.

Palazzo Italia PIT

Quantita Tipologia
1 Configurazione server
1 Configurazione mappe grafiche e zone per tutti i sensori (PIT, NPA, SPA, INXx)
1 Riattivazione impianto e settaggio sensori di campo PIT
Incubator 3
Quantita Tipologia
1 Configurazione mappe grafiche e zone per tutti i sensori (IN3)
1 Riattivazione impianto e settaggio sensori di campo IN3

North Pavilion NPA

Quantita Tipologia
Min. 4 Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
6 Scheda di controllo input 16 contatti
6 Scheda di controllo output 16 contatti
1 (tutti) Ricablaggio di tutti i sensori di campo esistenti (input e output)

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.2 Planimetria Antintrusione North Pavilion NPA

South Pavilion SPA

Quantita Tipologia
Min. 6 Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
10 Scheda di controllo input 16 contatti

10
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6 Scheda di controllo output 16 contatti
1 (tutti) Ricablaggio di tutti i sensori di campo esistenti (input e output)

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.2 Planimetria Antintrusione South Pavilion SPA

Modello di riferimento del sistema antintrusione da integrare

Di seguito I'architettura del sistema antintrusione integrato nel sistema di controllo accessi.

Security Server "ﬂ'

Input Control Module Output Control Module

TCP/IP NETWORK

Motion Sensor Alarm

% I
Reader Reader Reader Reader Reader Reader Reader

L'installazione dei concentratori (box alimentazione + schede di controllo 1/O) deve avvenire per quanto
possibile in punti distribuiti omogeneamente a garantire la copertura dell’edificio lasciando liberi almeno 4
contatti INPUT e OUTPUT in ogni concentratore per garantire immediata scalabilita dell'impianto.

Ogni punto di concentratori deve essere costituito da un box alimentazione con batteria tampone, e un numero
sufficiente di schede di controllo input e output per coprire tutti i sensori di campo della zona sia di INPUT (es.
contatti magnetici, volumetrici, ecc.) che di OUTPUT (es. sirene da interno o esterno) l'installazione deve essere
effettuata per quanto possibile nei locali tecnici piu prossimi alla zona e ad altezza uomo, evitando l'installazione
nei controsoffitti e nei sottopavimenti. Laddove non fosse possibile effettuare I'installazione nei locali tecnici,
e preferibile identificare aree coperte da videosorveglianza e non raggiungibili ad altezza uomo.

Il fornitore potra proporre eventuali variazioni che riterra migliorative (in termini di ottimizzazione
dell'impianto, semplicita, ridondanza, ecc.), eventuali variazioni saranno comunque oggetto di valutazione e
accettazione da parte della stazione appaltante.

Servizi connessi:

Sopralluogo tecnico-operativo successivo all’aggiudicazione della gara, atto a definire nel dettaglio le
modalita di installazione e realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo il posizionamento di
elementi di campo quali concentrator e sensori, la priorita di realizzazione di porzioni di impianto
rispetto ad altre);

Fornitura e posa in opera dell’hardware, di predisposizioni elettriche e cavetteria;

Licenze;

Montaggio e cablaggio;

Collegamento ed eventuale adattamento cablaggio dei sensori campo INPUT e OUTPUT;
Collegamento e cablaggio a rete elettrica e rete dati;

11
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Installazione e configurazione software;

Riconfigurazione e settaggio di tutti i sensori antintrusione in campo presso PIT, NPA, SPA e IN3;
Inserimento e configurazione mappe grafiche nel sistema integrato;

Configurazione delle logiche antintrusione (zone, fasce orarie, ecc.);

Collaudo e verifica delle prestazioni;

Training per operatori;

Redazione file DWG e documentazione tecnica as built;

Garanzia e Assistenza.

La fornitura deve inoltre comprendere eventuali altri componenti e servizi, anche se non esplicitamente
menzionati, ma comunque necessari per la gestione, l'integrazione e il corretto funzionamento del sistema
allinterno dellinfrastruttura esistente di Fondazione Human Technopole, in seguito abbreviato come FHT (ad
esempio i cavi di collegamento o di alimentazione).

Si precisache, alla data di presentazione dell’offerta nessuna delle componenti hardware della soluzione
proposta deve essere stata dichiarata End-Of-Life dal costruttore, pena I'’esclusione dalla procedura di
gara.

La fornitura deve essere costituita esclusivamente da materiale nuovo di fabbrica. Sono pertanto vietati
elementi (sia macro che micro, sia singoli che in gruppo, sia interni che esterni) ricondizionati, refurbished,
dimostrativi, provenienti da canali di brokeraggio, da campionari, da fiere, da esposizione, da test interni o in
visione presso clienti e in generale tutto cid che non sia al primo utilizzo.

Caratteristiche Tecniche Minime Antintrusione

Caratteristiche Tecniche Minime Val. min.
Scheda di controllo input 16 contatti
1 | Contatti input 16
2  Input dedicato a contatto tamper Si
3 | Input dedicato a contatto power failure Si
4 | Contatti output 2
5 | Alimentazione 12 0 24 VDC

Scheda di controllo output 16 contatti

1 Contatti output 16

2 | Input dedicato a contatto tamper Si

3  Input dedicato a contatto power failure Si

4 | Alimentazione 12 0 24 VDC
Compatibilita

Si richiede che il materiale fornito abbia le seguenti certificazioni:

e Antintrusione: compatibile con sistema in essere presso PIT
| sistemi forniti non devono contenere componenti o dispositivi che non siano compatibili con il sistema integrato
di controllo accessi e antintrusione installato presso Palazzo Italia.
E richiesto che il fornitore produca un foglio di calcolo in formato Excel in cui saranno indicati tutti i
riferimenti identificativi della componente HW (es. S/N, MAC address, ecc.) e dei riferimenti di rete
(elettrica, dati) a cui questa & connessa.

2.4 Realizzazione dell’impianto antintrusione Incubators IN1, IN2
La fornitura consta delle seguenti attivita di dettaglio per ciascun building, la fornitura dei componenti, nella

numerosita minima, a pena di esclusione, indicata e di seguito ulteriormente specificata, ed € da intendersi
comprensiva dei servizi connessi.
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Incubator 1 IN1

Quantita Tipologia
2 Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
3 Scheda di controllo input 16 contatti
2 Scheda di controllo output 16 contatti
16 Contatto magnetico (min. grado 3 EN50131)
20 Sensore volumetrico (min. grado 3 EN50131)
1 Tastiera (min. grado 3 EN50131)
2 Sirene da interno
2 Sirene da esterno

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.3 Planimetria Antintrusione Incubator 1 IN1

Incubator 2 IN2

Quantita Tipologia
1 Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone

Scheda di controllo input 16 contatti
Scheda di controllo output 16 contatti
Contatto magnetico (min. grado 3 EN50131)
Sensore volumetrico (min. grado 3 EN50131)
Tastiera (min. grado 3 EN50131)
Sirene da interno
Sirene da esterno

PRk OggR e,

Planimetrie: Rif. Annex 1 — 1.3 Planimetria Antintrusione Incubator 2 IN2

Modello di riferimento del sistema antintrusione Incubators IN1, IN2, da realizzare

Di seguito I'architettura del sistema antintrusione integrato nel sistema di controllo accessi.

Intelligent System
Controller (ISC)
Max 32 Devices

RS-485 Multi-drop
up to 4000 ft.

[+ ] [ L]
Security Server % boell ] input Control Module Output Control Module

Dual Reader .
L] Up to 16 Inputs Up to 16 Outpute

Interface Module

Single Reader
Interface Module

TCP/IP NETWORK

Motion Sensor Alarm

Reader Reader Reader

Reader Reader

] Reader Reader

L'installazione dei concentratori (box alimentazione + schede di controllo 1/0) deve avvenire per quanto
possibile in punti distribuiti omogeneamente a garantire la copertura dell’edificio lasciando liberi almeno 4
contatti INPUT e OUTPUT in ogni concentratore per garantire immediata scalabilita dell'impianto.

Ogni punto di concentratori deve essere costituito da un box alimentazione con batteria tampone, e un numero
13
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sufficiente di schede di controllo input e output per coprire tutti i sensori di campo della zona sia di INPUT (es.
contatti magnetici, volumetrici, ecc.) che di OUTPUT (es. sirene da interno o esterno) l'installazione deve essere
effettuata per quanto possibile nei locali tecnici piu prossimi alla zona e ad altezza uomo, evitando l'installazione
nei controsoffitti e nei sottopavimenti. Laddove non fosse possibile effettuare I'installazione nei locali tecnici,
e preferibile identificare aree coperte da videosorveglianza e non raggiungibili ad altezza uomo.

| punti di installazione delle sirene verranno concordati con la committenza in fase di progettazione esecutiva.

Il fornitore potra proporre eventuali variazioni che riterra migliorative (in termini di ottimizzazione
dell'impianto, semplicita, ridondanza, ecc.), eventuali variazioni saranno comunque oggetto di valutazione e
accettazione da parte della stazione appaltante.

Servizi connessi:

e Sopralluogo tecnico-operativo successivo all’aggiudicazione della gara, atto a definire nel dettaglio le
modalita di installazione e realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo il posizionamento di
elementi di campo quali concentrator e sensori, la priorita di realizzazione di porzioni di impianto
rispetto ad altre);

Fornitura e posa in opera dell’hardware, di predisposizioni elettriche e cavetteria;
Licenze;

Montaggio e cablaggio;

Collegamento e cablaggio dei sensori in campo INPUT e OUTPUT forniti
Collegamento e cablaggio a rete elettrica e rete dati;

Installazione e configurazione software;

Configurazione e settaggio di tutti i sensori antintrusione installati;
Inserimento e configurazione mappe grafiche nel sistema integrato;
Configurazione delle logiche antintrusione (zone, fasce orarie, ecc.)
Collaudo e verifica delle prestazioni;

Training per operatori;

Redazione file DWG e documentazione tecnica as built

Garanzia e Assistenza.

La fornitura deve inoltre comprendere eventuali altri componenti e servizi, anche se non esplicitamente
menzionati, ma comunque necessari per la gestione, l'integrazione e il corretto funzionamento del sistema
allinterno dellinfrastruttura esistente di Fondazione Human Technopole, in seguito abbreviato come FHT (ad
esempio i cavi di collegamento o di alimentazione).

Si precisache, alla data di presentazione dell’offerta nessuna delle componenti hardware della soluzione
proposta deve essere stata dichiarata End-Of-Life dal costruttore, pena I'’esclusione dalla procedura di
gara.

La fornitura deve essere costituita esclusivamente da materiale nuovo di fabbrica. Sono pertanto vietati
elementi (sia macro che micro, sia singoli che in gruppo, sia interni che esterni) ricondizionati, refurbished,
dimostrativi, provenienti da canali di brokeraggio, da campionari, da fiere, da esposizione, da test interni o in
visione presso clienti e in generale tutto cio che non sia al primo utilizzo.

Caratteristiche Tecniche Minime Antintrusione

# Caratteristiche Tecniche Minime Val. min.
Scheda di controllo input 16 contatti

1 | Contatti input 16

2  Input dedicato a contatto tamper Si

3 | Input dedicato a contatto power failure Si

4 | Contatti output 2

5 | Alimentazione 12 0 24 VDC
Scheda di controllo output 16 contatti

1  Contatti output 16
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2 | Input dedicato a contatto tamper Si
3  Input dedicato a contatto power failure Si
4 | Alimentazione 12 0 24 VDC
Contatto magnetico
Certificazione EN50131 Grado 3
Doppio contatto per cablaggio antintrusione e controllo accessi (stato porta) Si
Sensore volumetrico
Certificazione EN50131 Grado 3
Tripla tecnologia Si
Compatibilita

Si richiede che il materiale fornito abbia le seguenti certificazioni:

e Antintrusione: compatibile con sistema in essere presso PIT

e Sensori antintrusione: min. grado 3 EN50131
| sistemi forniti non devono contenere componenti o dispositivi che non siano compatibili con il sistema integrato
di controllo accessi e antintrusione installato presso Palazzo lItalia.
E richiesto che il fornitore produca un foglio di calcolo in formato Excel in cui saranno indicati tutti i
riferimenti identificativi della componente HW (es. S/N, MAC address, ecc.) e dei riferimenti di rete
(elettrica, dati) a cui questa & connessa.

2.5 Accessori e ricambi

La fornitura consta delle seguenti attivita di dettaglio per ciascun building, la fornitura dei componenti, nella
numerosita minima, a pena di esclusione, indicata e di seguito ulteriormente specificata, ed & da intendersi
comprensiva dei servizi connessi.

Accessori e ricambi

Quantita Tipologia
Accessori
1 Stampante bagde dual side a colori alta risoluzione compatibile con SW di controllo
accessi fornito, completa di codificatore tessere e licenze
1 Lettore/scrittore tessere MIFARE da scrivania
Ricambi
500 Tessere MIFARE

Controller OSDP 32 varchi espandibile
Box alimentatore supervisionato 12V8A/24V4A con batteria tampone
Scheda di controllo varco bidirezionale
Lettore bagde OSDP mobile enabled (tipo HID Signo 20)
Scheda 4 fusibili supervisionata per protezione elettroserratura
Scheda di controllo input 16 contatti

Scheda di controllo output 16 contatti

Contatto magnetico (min. grado 3 EN50131)

Sensore volumetrico (min. grado 3 EN50131)

Sensore rottura vetro

R OTONDNNBRNBADN
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Servizi connessi:
e Fornitura e posa in opera degli Accessori, di predisposizioni elettriche e cavetteria;
Licenze;
Montaggio e cablaggio;
Collegamento e cablaggio a rete elettrica e rete dati;
Installazione e configurazione software;
Configurazione e settaggio dei template badge per dipendenti, visitatori, fornitori, cantieri;
Collaudo e verifica delle prestazioni;
Training per operatori;
Garanzia e Assistenza.

La fornitura deve inoltre comprendere eventuali altri componenti e servizi, anche se non esplicitamente
menzionati, ma comunque necessari per la gestione, l'integrazione e il corretto funzionamento del sistema
allinterno dell'infrastruttura esistente di Fondazione Human Technopole, in seguito abbreviato come FHT (ad
esempio i cavi di collegamento o di alimentazione).

Si precisa che, alla data di presentazione dell’offerta nessuna delle componenti hardware della soluzione
proposta deve essere stata dichiarata End-Of-Life dal costruttore, pena I’esclusione dalla procedura di
gara.

La fornitura deve essere costituita esclusivamente da materiale nuovo di fabbrica. Sono pertanto vietati
elementi (sia macro che micro, sia singoli che in gruppo, sia interni che esterni) ricondizionati, refurbished,
dimostrativi, provenienti da canali di brokeraggio, da campionari, da fiere, da esposizione, da test interni o in
visione presso clienti e in generale tutto cio che non sia al primo utilizzo.

Il fornitore potra proporre eventuali variazioni che riterra migliorative (in termini di ottimizzazione
dell'impianto, semplicita, ridondanza, ecc.), eventuali variazioni saranno comunqgue oggetto di valutazione e
accettazione da parte della stazione appaltante.

2.6 Assistenza

Il servizio di Assistenza si intende attivo dalla chiusura con esito positivo del collaudo a valle della fornitura e
realizzazione delle opere di cui sopra.

Il servizio di Assistenza comprende:
e Rinnovo biennale pacchetto licenze;
e Canone di assistenza per n. 2 anni;
e Quota dedicata a servizi extra canone (intervento on-site presso sede HT di un tecnico per una giornata
di 8 ore con spese di trasferta incluse) e ricambi originali (con % minima di sconto su listino ufficiale
LENEL in vigore al momento della quotazione).

Canone Servizio di Assistenza

Fatte salve le garanzie contrattuali, il canone del servizio di assistenza prevede:

e Intervento di controllo preventivo su base annuale. Minimo n.1 intervento/anno.

e Interventi di assistenza da remoto. Minimo n. 300 interventi/anno.

e Interventi di assistenza on-site comprensivo di minimo n. 6 interventi/anno ai fini di manutenzione
preventiva, correttiva, evolutiva e revamping obsolescenze (I'intervento on-site presso sede HT di un
tecnico per una giornata di 8 ore con spese di trasferta incluse).

e Canali di contatto per richiesta di assistenza attivi H24.

¢ Rapporto di fine intervento con dettaglio delle attivita eseguite.

e Eventuale adeguamento della documentazione in caso di modifiche all'impianto.

La manutenzione preventiva deve prevedere controlli atti a verificare la piena funzionalita di: Applicativo, Server,
Postazioni PC Client, pannelli di controllo, alimentatori, batterie, lettori bagde, attuatori, sensori e pulsanti (ove
presenti), comunicazione tra le componenti del sistema; oltre che a verificare la presenza di eventuali anomalie
sugli elementi del sistema.
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L’attivita di manutenzione preventiva annuale dovra essere eseguita in riferimento alle normative vigenti.
Controlli minimi previsti nell'intervento annuale:
e Verifica Server e PC Client con software di gestione;
Verifica ora e data presente;
Verifica comunicazione con tutti i pannelli presenti nell'impianto;
Verifica presenza di eventuali segnalazioni di errore/anomalia;
Verifica funzionamento del sistema di backup;
Verifica integrita archivi;
Verifica alimentatori e condizione di carica delle batterie;
Verifica orario e segnalazioni interne pannello;
Verifica corretto funzionamento on line e stand alone;
Verifica livello di pulizia lettori e banda magnetica e/o di prossimita;
Verifica corretta lettura tessere;
Verifica corretto funzionamento dei sensori antintrusione
Verifica sblocco varco da pulsante se presente;
Verifica lettura stato porta;
Verifica corretta attuazione elettromagnete, incontro elettrico o elettroserratura.

Tempi di intervento minimi:

Manutenzione preventiva (1/y): schedulato preventivamente sulla base delle esigenze HT, secondo calendario
di intervento se di durata superiore a un giorno.

Assistenza remota: entro 1 ora dalla chiamata

Assistenza onsite: blocco totale del sistema (entro 4 ore), blocco di un edificio o blocco di un varco critico (entro
8 ore), blocco di un varco non critico o guasto non bloccante (NBD o concordato in data successiva se
espressamente richiesto da HT)

Il servizio di assistenza sul sistema prevede I'accesso ai dati personali in esso contenuti, pertanto I'attivazione
del servizio deve essere subordinata al’adempimento dei requisiti (e alle relative nomine) previsti dalla normativa
vigente.

3 REQUISITI

| seguenti requisiti si riferiscono a tutte le attivita oggetto dell’appalto.

3.1 Requisiti tecnico-professionali

Il fornitore dovra gia essere preventivamente qualificato come rivenditore autorizzato (VAR) dal produttore del
sistema in essere presso PIT.

Al fine di garantire adeguata solidita e affidabilita dell’erogazione dei servizi oggetto di appalto, il fornitore dovra
avere almeno una sede operativa in Lombardia e avere in organico:
e min. 5 tecnici certificati alla realizzazione impianti secondo normative CEIl 79/3 e EN 50131
e min. 3 tecnici certificati ad operare dal produttore del sistema in essere presso PIT di livello almeno
Professional Access o Intrusion
e min. 1 tecnico certificato ad operare dal produttore del sistema in essere presso PIT di livello almeno
Expert Access e Intrusion

Si rende necessario allegare la documentazione attestante i requisiti, tra cui curriculum vitae e riferimenti delle
certificazioni in corso di validita.

3.2 Requisiti ICT
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Sicurezza dell’architettura

Deve essere presente un'architettura affidabile (es: i software usati sono di mercato, supportati dai produttori,
inoltre vengono seguiti i canoni del CIS o del NIST per I’'hardening delle componenti): tutte le componenti software
che la costituiscono la piattaforma per fornire il servizio, devono essere mantenute ed aggiornate regolarmente.

Conformita agli standard
Deve essere garantita la conformita al GDPR.

Gestione delle vulnerabilita

Le vulnerabilita vengono trattate non appena vengono identificate dal fornitore, dal produttore o da terzi: le CVE
— Common Vulnerability Exposure sono natificate attraverso vari canali noti, in primis quelli dei vendor specifici
di ogni componente software, il trattamento di tali vulnerabilita deve essere in linea con un processo di gestione
delle vulnerabilita (processi di Vulnerability Management oppure Patch-Management) il quale miri a trattare le
vulnerabilita di livello critico, classificate come tali dal CVSS (Common vulnerability Scoring System) Scoring
versione 3.1 o superiore, entro 30 giorni solari dalla pubblicazione della CVE.

Risposta agli incidenti
Deve essere garantito uno SLA appropriato (entro 24 ore dall'ingaggio) per gestire gli incidenti di sicurezza ICT
in modo tempestivo, senza nessun costo aggiuntivo a carico della Fondazione.

Crittografia
o Deve essere garantita la crittografia dei dati in transito (ad esempio: HTTPS su TLS 1.2).
o Lacrittografia dei dati "at rest" deve essere possibile

o Le credenziali dell'account, le secret devono essere crittografati e non possono essere
memorizzati in chiaro.

Controllo dell'accesso dell'utente
L'autenticazione per l'accesso alla piattaforma deve avvenire in modo centralizzato integrando:

o tramite LDAP se il sistema € on premise

o tramite Single Sign on utilizzando SAML2 con EntralD, SP-initiated, se il sistema & basato su
cloud.

Hardening
Il sistema deve essere ben protetto, e deve consentire, ad esempio:

o AD Joined se si tratta di una macchina Windows
o MS Defender in modalita EDR deve poter essere installato.

o non dovrebbe essere richiesto un amministratore locale per avere il servizio, invece FHT ICT
potrebbe impostare il grantset corretto per rendere lI'account in grado di raggiungere le sue
funzionalita, se il fornitore fornisce le informazioni appropriate per farlo.

Registri di audit
Tutte le azioni degli utenti devono essere tracciate e registrate.

Resilienza
Il fornitore della piattaforma dovrebbe fornire informazioni utili per realizzare un backup affidabile, quali:

o file e directory, chiavi di registro da sottoporre a backup
o eventuali accorgimenti per il backup degli elementi di cui sopra
o come determinare il il backup € avvetjnutol con successo

o una procedura per il ripristino del servizio partendo da un backup avvenuto con successo
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Monitoraggio
Il fornitore deve fornire informazioni utili per integrare la piattaforma nel sistema di monitoraggio gia presente.

Supporto/Maintenance

Il _dipartimento ICT della Fondazione si fara carico del solo sistema operativo della Virtual Machine e
della’infrastruttura ICT sottostante, il fornitore si fara carico di tutto cio che & necessario per fare funzionare in
modo corretto |'applicativo oggetto di fornitura.

4. ALTRI SERVIZI

4.1. COLLAUDO

Il collaudo si svolgera mediante le seguenti attivita minime:

- verifica della consegna di tutti i componenti offerti

- test di accensione/spegnimento e attivazione/disattivazione degli impianti installati e integrati

- test di funzionamento dei varchi controllati

- test di funzionamento delle aree protette da antintrusione

- test di funzionamento con casi d’'uso che interessano I'integrazione degli impianti

- testi di funzionamento dell'integrazione dati presenze mediante file per interfaccia con software di
gestione paghe Zucchetti HR Workflow (tramite agent dedicato): generazione, invio e backup

- verifica delle configurazioni effettuate e corrispondenza con la documentazione prodotta

- valutazione della completezza ed esaustivita della documentazione prodotta (a titolo esemplificativo file
DW, documentazione tecnica as built, file configurazioni, ecc.)

L’attivita si svolgera alla presenza e in contraddittorio col fornitore presso i locali della stazione appaltante.
Eventuali non conformita dovranno essere risolte entro 7 giorni solari dal collaudo. L’attivita terminera con la
sottoscrizione del verbale di collaudo in contraddittorio con il fornitore.

La data di consegna del verbale di collaudo verra considerata quale data di accettazione fornitura e avvio del
servizio di assistenza.

4.2. GARANZIA

Il fornitore, in collaborazione con il costruttore degli apparati, deve prevedere e offrire, per un periodo pari a
quello indicato dai requisiti minimi di legge un servizio di garanzia che assicuri il mantenimento nel tempo
degli apparati in uno stato di funzionamento idoneo allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
All'interno dell’offerta il fornitore dovra illustrare le modalita di erogazione del servizio di garanzia, che ha per
oggetto tutti gli oggetti descritti e specificati nel presente capitolato Tecnico.

Per ciascun apparato dovra essere sempre possibile stipulare contratti aggiuntivi di assistenza o di estensione
della garanzia in Italia con le stesse caratteristiche del servizio di manutenzione minimo richiesto.

Nel Piano di realizzazione, cosi come descritto al paragrafo 5.2., dovranno essere indicati tutti i punti di contatto
col servizio di supporto in particolare per quanto riguarda numero di telefono in Italia e indirizzo e-mail. Il fornitore
¢ altresi tenuto ad indicare I'organizzazione aziendale secondo il quale il servizio di supporto opera e il workflow
operativo che seguono le richieste di assistenza.

Il servizio di sostituzione in loco dei componenti guasti e/o mal funzionanti € a carico del fornitore.

Questo servizio prevede l'intervento in loco presso il sito ove sono installati gli apparati oggetto della fornitura di
almeno un tecnico specializzato nella tecnologia di questi ultimi. Le operazioni incluse nel servizio sono la
fornitura, consegna e installazione di eventuali parti di ricambio in sostituzione di quelle difettose o guaste.

Il fornitore inoltre dovra poter consentire alla Fondazione Human Technopole, in maniera diretta e attraverso il
costruttore degli apparati, il download del firmware e del software di gestione degli apparati, delle relative patch
e della opportuna documentazione.
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5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

5.1. Modalita di fornitura e installazione

Il servizio di consegna ed installazione dovra essere erogato dal fornitore, attraverso personale specializzato,
presso i locali della Fondazione Human Technopole. Tutte le attivita si intendono comprensive di ogni onere
relativo al trasporto, facchinaggio, consegna ai piani, posa in opera, asporto dell'imballaggio e di
qualsiasi altra attivita ad esse strumentale. Il fornitore, inoltre, dovra dotarsi di mezzi opportuni e/o di quanto
altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare la fornitura nei locali.

Il fornitore garantira, durante tutte le fasi di lavorazione, il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.2. Piano di realizzazione

Nei 30 gg solari successivi alla stipula contrattuale il fornitore deve presentare il Piano di realizzazione della
fornitura conforme nei tempi e modi a quanto stabilito nel presente capitolato.

Il fornitore dovra fornire tutti gli elementi utili per valutare nel suo complesso il processo di consegna, installazione
e il collaudo che mettera in atto per consegnare nei termini richiesti la fornitura offerta, pertanto dovranno essere
indicate le attivita realizzative previste e i relativi tempi di attuazione.

Nel piano di realizzazione le attivita devono garantire la continuita di invio dei transiti allo studio paghe per
elaborazione dati presenze.

E richiesto che vengano dettagliate:

» il work flow aziendale che descriva come sara strutturato il processo di consegna e installazione nelle
sue varie fasi (es. attivita propedeutiche, realizzazione, consegna, installazione e collaudo);

+ le strategie che verranno adottate per rispettare i termini di consegna del presente capitolato e
recuperare i possibili ritardi dovuti a imprevisti;

» descrizione della realizzazione delle opere in campo e relative interferenze con altre lavorazioni
negli spazi, & necessario concordare le attivita col committente;

» la descrizione delle procedure di collaudo cosi come descritte nel paragrafo dedicato.
Durante tutta la fase esecutiva di consegna, installazione e collaudo della fornitura, verra condotto un

monitoraggio costante dello stato di avanzamento dell’attivita, allo scopo di verificare che il fornitore rispetti le
varie scadenze temporali e le modalita di consegna, installazione e collaudo definite nel presente capitolato.

Il fornitore, all’atto della consegna delle apparecchiature, dovra fornire tutti i manuali in italiano e/o inglese delle
apparecchiature fornite in formato elettronico, dovra fornire anche un inventario, sia cartaceo che elettronico
(con: tipo/modello/seriale/configurazione/consumi elettrici) della fornitura. Dovra altresi consegnare tutti gli
eventuali accessori previsti e non installati.

Il fornitore dovra indicare all'interno del Piano di realizzazione:
« il gruppo di lavoro con il numero e la tipologia del personale staffato

* un punto di contatto unico, nominativi delle persone di riferimento compresi, per le questioni
amministrative;

* un punto di contatto unico, nominativi delle persone di riferimento compresi, per le problematiche e
I'organizzazione del sopralluogo ispettivo;

* un punto di contatto unico, nominativi delle persone di riferimento compresi, per le problematiche di
consegna e installazione;

* un punto di contatto unico, nominativi delle persone di riferimento compresi, per le problematiche
tecniche.

5.3. Sopralluogo ispettivo
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Il fornitore affidatario dovra effettuare un sopralluogo ispettivo al fine di valutare in autonomia le infrastrutture
offerte dai locali interessati nell'intervento. Esso potra essere svolto prima della consegna del Piano di
Realizzazione, prendendo contatto con la stazione appaltante in modo da fissare la data del sopralluogo con
almeno 2 gg lavorativi di anticipo rispetto alla data desiderata.

In particolare, il fornitore dovra:

1. Eseguire un sopralluogo durante il quale dovranno essere raccolte tutte le informazioni propedeutiche
alla consegna e installazione presso la sede. La necessita di dovere eseguire ulteriori sopralluoghi dovra
essere debitamente motivata dal fornitore.

2. Inviare entro 2 giorni lavorativi dallo svolgimento il verbale di sopralluogo con tutte le informazioni
rilevanti:
a. scopo del sopralluogo;

b. dettagli della sede;
c. nome, cognome, recapito telefonico del personale del fornitore;
d

nome, cognome, recapito telefonico del personale della Fondazione che ha seguito il
sopralluogo;

e. esito del sopralluogo: in caso di esito negativo dovranno essere evidenziate tutte le criticita
emerse e proposte le eventuali azioni correttive;

f. firma per accettazione del personale della sede che ha seguito il sopralluogo;
g. al verbale di sopralluogo potra essere allegata eventuale documentazione rilevante (es:
documentazione fotografica, ecc.).

Obiettivo dei sopralluoghi sara I'ottimizzazione della logistica inerente alla consegna, installazione e collaudo
delle apparecchiature oggetto della fornitura e valutazione di tutte le possibili interferenze in osservanza alle
vigenti leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

6. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

E prevista la consegna e il collaudo della fornitura nella sua interezza.

6.1. Modalita di consegna

E richiesto che detta procedura di consegna sia strutturata nelle seguenti fasi:

A) Sopralluogo ispettivo: da effettuarsi, secondo le specifiche indicate nel paragrafo dedicato,
necessariamente prima della consegna del Piano di realizzazione;

A) Presentazione Piano di realizzazione: entro 30 gg solari a partire dalla data di sottoscrizione o del
verbale di avvio ove precedente;

B) Consegna e installazione della fornitura: entro 110 gg solari a partire dalla data di sottoscrizione o
del verbale di avvio ove precedente;

C) Collaudo della fornitura: le specifiche relative al collaudo sono dettagliate nella sezione dedicata. Nel
caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo verra considerata quale data di
accettazione fornitura da cui decorre il periodo di assistenza;

il termine massimo di consegna, installazione e collaudo & stabilito in massimo 150 giorni solari.

Il Fornitore si impegna espressamente alla consegna, installazione e collaudo di tutti gli apparati offerti
nei tempi prestabiliti: il mancato rispetto da parte del Fornitore delle suddette tempistiche, comporta
I’applicazione delle previste penali.

7. TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
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L’aggiudicatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto di fornitura/servizio le
informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“‘Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del
contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio
dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui
sono forniti dati personali nel’ambito dell’esecuzione del contratto per le finalita descritte nel disciplinare di gara
e sopra richiamate.

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell’aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione,
rendicontazione e monitoraggio per le finalita connesse all’esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 32 L. 190/2012,
art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della
documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet https://humantechnopole.it/ sezione
Amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si
impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto della
normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorita Garante per la protezione dei dati personali. In
particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle
prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalita per cui i dati sono stati raccolti.
L’aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa
adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto,
unitamente ai suoi allegati; siimpegna, altresi ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy
e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati
personali.

L’aggiudicatario prende atto che HT potra operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti
terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare I'applicazione e 'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati
personali applicate.

Qualora per I'esecuzione della fornitura o del servizio sia necessario il trattamento, da parte del Fornitore, di dati
personali di una o piu categorie di interessati gestiti dalla Fondazione HT, quest’ultima, nella sua qualita di titolare
del trattamento di tali dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento con apposito atto
di nomina, responsabile esterno del trattamento di dati personali effettuato per conto del titolare nella esecuzione
del presente contratto. A tal fine, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE e nei
provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per
la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalita per cui i dati sono
stati raccolti.

Il Fornitore si impegna all’adozione delle misure tecniche e organizzative cosi come individuate nel contratto.

Signed by LUCA
y AROSIO
'is‘*’w Date: 09/01/2025
09:52:02 CET
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